
 Item 

Órgão Código

01 Serviços preliminares

01.1 Locação

1.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
010501 Locação de obra com gabarito de madeira m2 273,42  R$           11,63 15,50R$            1,00 15,50R$            4.238,01R$                         

Subtotal 01 4.238,01R$                         

02 Instalação do canteiro de obras

2.1 Tapumes, barracões e coberturas

2.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
020305 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão der m2 8,00  R$         336,35 448,19R$          1,00 448,19R$          3.585,52R$                         

2.1.2
DER-

EDIFICAÇÕES
020350

Tapume telha metálica ondulada em aço galvalume 0,50mm branca h=2,20m, 

incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "der-es" 60x60cm a cada 10m, incl. 

faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm 

(reaproveitamento 2x)

m 46,00  R$         193,91 258,39R$          1,00 258,39R$          11.885,94R$                       

2.1.3
DER-

EDIFICAÇÕES
020346 Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) m 72,00  R$           15,00 19,99R$            1,00 19,99R$            1.439,28R$                         

2.2
Instalação do canteiro de obras (utilização 1 vez), projeto padrão 

labor - nr.18 (obras com prazo de execução superior a 12 meses)

2.2.1
DER-

EDIFICAÇÕES

020356 Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt 

iluminação, isolamento térmico (teto), piso em comp. naval pintado, cert. nr18, 

incl. laudo descontaminação.

ms 12,00  R$         746,75 995,04R$          1,00 995,04R$          11.940,48R$                       

2.2.2
DER-

EDIFICAÇÕES

020352 Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro 

(vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt 

iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. isolam.térmico(teto e paredes), piso em 

comp. naval, cert. nr18, incl. laudo descontaminação.

ms 12,00  R$      1.094,25 1.458,09R$      1,00 1.458,09R$      17.497,08R$                       

2.2.3
DER-

EDIFICAÇÕES

020708
Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e 

contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive 

ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização)

m2 12,00  R$         225,79 300,87R$          1,00 300,87R$          3.610,44R$                         

2.2.4
DER-

EDIFICAÇÕES

020712 Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. cesan, 

incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, 

cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)

m 5,00  R$           53,79 71,68R$            1,00 71,68R$            358,40R$                            

2.2.5
DER-

EDIFICAÇÕES

020713 Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até 

barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 

20m entre padrão entrada e qdg, conf. projeto (1 utilização)

m 5,00  R$         523,49 697,55R$          1,00 697,55R$          3.487,75R$                         

2.2.6
DER-

EDIFICAÇÕES

020344

Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra und 2,00  R$      1.713,50 2.283,24R$      1,00 2.283,24R$      4.566,48R$                         

Subtotal 02 58.371,37R$                       

03 Movimentação de terra

03.1 Escavações 

 Valor unitário 
 Valor unitário 

C/BDI 
 Valor Total 

Planilha Orçamentária
 Valor Unitário 

C/BDI 

 Fator de 

Correção INCC 

Referência
Descrição  Unid  Quant. 

BDI utilizado:

Valor total

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Local: Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Referenciais de Custos Não Desonerados

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% (hora) 

Data: Novembro/2023
33,25%

1.613.543,24R$                                  
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 Item 

Órgão Código
 Valor unitário 

 Valor unitário 

C/BDI 
 Valor Total 

Planilha Orçamentária
 Valor Unitário 

C/BDI 

 Fator de 

Correção INCC 

Referência
Descrição  Unid  Quant. 

BDI utilizado:

Valor total

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Local: Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Referenciais de Custos Não Desonerados

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% (hora) 

Data: Novembro/2023
33,25%

1.613.543,24R$                                  

3.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
030103 Escavação mecânica em material de 1a. categoria m3 301,53  R$           16,13 21,49R$            1,00 21,49R$            6.479,88R$                         

3.1.2
DER-

EDIFICAÇÕES
030119 Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg m2 81,72  R$           28,70 38,24R$            1,00 38,24R$            3.124,97R$                         

3.1.3
DER-

EDIFICAÇÕES
030101 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m3 8,34  R$           54,86 73,10R$            1,00 73,10R$            609,65R$                            

3.1.4
DER-

EDIFICAÇÕES
030201 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m3 236,94  R$           59,08 78,72R$            1,00 78,72R$            18.651,92R$                       

Subtotal 03 28.866,42R$                       

04 Estruturas

04.1 Infra-estrutura (fundação)

4.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
040206

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em 

conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e 

desforma)

m2 379,74  R$           85,17 113,49R$          1,00 113,49R$          43.096,69R$                       

4.1.2
DER-

EDIFICAÇÕES
040235

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck=20 mpa (brita 1 e 2) - (5% 

de perdas já incluído no custo)
m3 41,03  R$         700,35 933,22R$          1,00 933,22R$          38.290,02R$                       

4.1.3
DER-

EDIFICAÇÕES
040231

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de 

cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
m3 4,10  R$         653,38 870,63R$          1,00 870,63R$          3.569,58R$                         

4.1.4
DER-

EDIFICAÇÕES
040243

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, 

diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
kg 851,00  R$           11,33 15,10R$            1,00 15,10R$            12.850,10R$                       

4.1.5
DER-

EDIFICAÇÕES
040246

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-60 b fina, 

diâmetro de 4.0 a 7.0mm
kg 186,80  R$           12,34 16,44R$            1,00 16,44R$            3.070,99R$                         

4.1.6
DER-

EDIFICAÇÕES
040245

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a grossa 

diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")
kg 445,40  R$           12,14 16,18R$            1,00 16,18R$            7.206,57R$                         

04.2 Super-estrutura

4.2.1
DER-

EDIFICAÇÕES
040329

Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=20 mpa - considerando 

bombeamento (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa 

p/concr.bombeavel)

m3 52,20  R$         580,04 772,90R$          1,00 772,90R$          40.345,38R$                       

4.2.2
DER-

EDIFICAÇÕES
040328

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, 

diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
kg 1.835,00  R$           11,33 15,10R$            1,00 15,10R$            27.708,50R$                       

4.2.3
DER-

EDIFICAÇÕES
040332

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a grossa, 

diâmetro de 12.5 a 25.0mm
kg 96,00  R$           12,14 16,18R$            1,00 16,18R$            1.553,28R$                         

4.2.4
DER-

EDIFICAÇÕES
040333

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-60 b fina, 

diâmetro de 4.0 a 7.0mm
kg 2.027,10  R$           12,34 16,44R$            1,00 16,44R$            33.325,52R$                       

Página 2 de 15

20
23

-6
V

2W
T

2 
- 

E
-D

O
C

S
 -

 D
O

C
U

M
E

N
T

O
 O

R
IG

IN
A

L 
   

29
/1

1/
20

23
 1

6:
35

   
 P

Á
G

IN
A

 2
 / 

16



 Item 

Órgão Código
 Valor unitário 

 Valor unitário 

C/BDI 
 Valor Total 

Planilha Orçamentária
 Valor Unitário 

C/BDI 

 Fator de 

Correção INCC 

Referência
Descrição  Unid  Quant. 

BDI utilizado:

Valor total

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Local: Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Referenciais de Custos Não Desonerados

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% (hora) 

Data: Novembro/2023
33,25%

1.613.543,24R$                                  

4.2.5
DER-

EDIFICAÇÕES
040337

Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em 

geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl 

material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)

m2 581,83  R$         103,94 138,50R$          1,00 138,50R$          80.583,46R$                       

Subtotal 04 291.600,09R$                    

05 Paredes e painéis

5.1 Vergas/contraverga

5.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
050301

Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, fck = 15 mpa, inclusive 

forma, armação e desforma
m 89,60  R$             9,92 13,22R$            1,00 13,22R$            1.184,51R$                         

5.2
Alvenaria de vedação empregando argamassa de cimento, cal e 

areia

5.2.1 SINAPI 103322
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm 

(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

af_12/2021

M2 713,41  R$           46,30 61,69R$            1,00 61,69R$            44.010,26R$                       

Subtotal 05 45.194,77R$                       

06 Esquadrias de madeira

6.1 Marcos e alizares

6.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
060101

Marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 

15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m
und 1,00  R$         405,09 539,78R$          1,00 539,78R$          539,78R$                            

6.1.2
DER-

EDIFICAÇÕES
060103

Marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 

15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m
und 9,00  R$         405,09 539,78R$          1,00 539,78R$          4.858,02R$                         

6.1.3
DER-

EDIFICAÇÕES
060108

Marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 

15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m
und 13,00  R$         473,76 631,29R$          1,00 631,29R$          8.206,77R$                         

6.2

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento 

em madeira 1a. Qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, 

dobradiças e fechadura externa, exclusive marco;

6.2.1
DER-

EDIFICAÇÕES
061303

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 

1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura 

externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 

2.10 m

und 9,00  R$      1.083,72 1.444,06R$      1,00 1.444,06R$      12.996,54R$                       

6.2.2 COMP. 01

Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 30 a 35 mm, sarrafeada 

com enchimento, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. 

em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.60 x 2.10 m

und 1,00  R$      1.718,09 2.289,35R$      1,00 2.289,35R$      2.289,35R$                         

6.2.3 COMP. 02

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., sarrafeada, p/ pintura, 

inclusive  barra fixa em chapa de aço inox 40 cm, alizares, dobradiças e 

fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, 

conforme detalhe, nas dim.: 0.90 x 2.10 m

und 10,00  R$      1.164,21 1.551,31R$      1,00 1.551,31R$      15.513,10R$                       
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 Item 

Órgão Código
 Valor unitário 

 Valor unitário 

C/BDI 
 Valor Total 

Planilha Orçamentária
 Valor Unitário 

C/BDI 

 Fator de 

Correção INCC 

Referência
Descrição  Unid  Quant. 

BDI utilizado:

Valor total

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Local: Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Referenciais de Custos Não Desonerados

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% (hora) 

Data: Novembro/2023
33,25%

1.613.543,24R$                                  

6.2.4 COMP. 04

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., CORRER, sarrafeada, p/ 

pintura, inclusive trilhos e roldanas, alizares e fechadura para porta de correr e 

puxador tubular, exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m

und 3,00  R$      1.106,61 1.474,56R$      1,00 1.474,56R$      4.423,68R$                         

Subtotal 06 48.827,24R$                       

07 Esquadrias metálicas (m2)

7.1 Grades e portões

7.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
071106 Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento m2 4,10  R$         726,78 968,43R$          1,00 968,43R$          3.970,56R$                         

7.2 Esquadrias metálicas (m2)

7.2.1 COMP. 05
Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado preto, completa, incl. 

puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro
m2 2,28  R$         415,30 553,39R$          1,00 553,39R$          1.261,73R$                         

7.2.2 COMP. 06 Janela fixa/visor em alumínio anodizado cor preta, completa, exclusive vidro m2 13,44  R$         458,25 610,62R$          1,00 610,62R$          8.206,73R$                         

7.2.3 COMP. 07
Janela parte superior tipo maxim-ar (60%) e parte inferior fixa (40%), para vidro, 

em alumínio anodizado preto, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar 

e contramarco, exclusive vidro

m2 18,70  R$         432,48 576,28R$          1,00 576,28R$          10.776,44R$                       

7.2.4 COMP. 08 Porta de abrir tipo veneziana em alumínio cor branca ou preta, completa m2 5,04  R$         945,93 1.260,45R$      1,00 1.260,45R$      6.352,67R$                         

7.2.5 COMP. 09 Veneziana fixa em alumínio anodizado cor branca ou preta, linha 25, completa m2 10,00  R$         626,35 834,61R$          1,00 834,61R$          8.346,10R$                         

Subtotal 07 38.914,23R$                       

08 Vidros e espelhos

8.1 Vidros para esquadrias

8.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
080102 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m2 34,42  R$         269,67 359,34R$          1,00 359,34R$          12.368,48R$                       

8.2 Espelhos

8.2.2
DER-

EDIFICAÇÕES
080201

Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, 

moldura de alumínio em perfil l 3/4", fixado com parafusos cromados
m2 2,50  R$         582,98 776,82R$          1,00 776,82R$          1.942,05R$                         

Subtotal 08 14.310,53R$                       

09 Cobertura

9.1 Estrutura para telhado

9.1.1 SINAPI 92580
Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha 

ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte 

vertical. af_07/2019

M2 215,55  R$           47,76 63,64R$            1,00 63,64R$            13.717,60R$                       

9.2 Telhado

9.2.1
DER-

EDIFICAÇÕES
090219

Cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de 

fixação
m2 224,04  R$           94,85 126,39R$          1,00 126,39R$          28.316,42R$                       

9.3 Rufos e calhas

9.3.1
DER-

EDIFICAÇÕES
090314 Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm m 78,30  R$           57,63 76,79R$            1,00 76,79R$            6.012,66R$                         
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 Item 

Órgão Código
 Valor unitário 

 Valor unitário 

C/BDI 
 Valor Total 

Planilha Orçamentária
 Valor Unitário 

C/BDI 

 Fator de 

Correção INCC 

Referência
Descrição  Unid  Quant. 

BDI utilizado:

Valor total

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Local: Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Referenciais de Custos Não Desonerados

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% (hora) 

Data: Novembro/2023
33,25%

1.613.543,24R$                                  

9.3.2
DER-

EDIFICAÇÕES
090305

Calha de concreto armado fck=15 mpa em "u" nas dimensões de 38 x 56 cm 

conforme detalhes em projeto
m 26,22  R$         278,79 371,49R$          1,00 371,49R$          9.740,47R$                         

9.4 Platibanda

9.4.1 SINAPI 101966
Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assentado 

com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020
M 92,49  R$           87,87 117,09R$          1,00 117,09R$          10.829,65R$                       

Subtotal 09 68.616,80R$                       

10 Impermeabilização

10.1
Impermeabilização calhas, lajes descobertas, baldrames, paredes 

e jardineiras

10.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
100203 Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos m2 240,51  R$           49,48 65,93R$            1,00 65,93R$            15.856,82R$                       

10.1.2 SINAPI 98546
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive 

aplicação de primer asfáltico, e=4mm. af_09/2023
M2 40,40  R$         131,68 175,46R$          1,00 175,46R$          7.088,58R$                         

Subtotal 10 22.945,40R$                       

11 Tetos e forros

11.1 Rebaixamentos

11.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
110201 Forro de gesso acabamento tipo liso m2 243,43  R$           52,50 69,96R$            1,00 69,96R$            17.030,36R$                       

Subtotal 11 17.030,36R$                       

12 Revestimento de paredes

12.1 Revestimento com argamassa

12.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
120101

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 

1:3, espessura 5 mm
m2 1.426,78  R$             7,04 9,38R$              1,00 9,38R$              13.383,20R$                       

12.1.2
DER-

EDIFICAÇÕES
120301

Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa 

lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm
m2 1.426,78  R$           33,81 45,05R$            1,00 45,05R$            64.276,44R$                       

12.1.3
DER-

EDIFICAÇÕES
120302

Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa 

lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm
m2 1.139,34  R$           23,67 31,54R$            1,00 31,54R$            35.934,78R$                       

12.2 Acabamentos

12.2.1
DER-

EDIFICAÇÕES
130234

Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. platina na 

eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato 

tipo aciii e rejunte 1mm para porcelanato

m2 408,22  R$         204,35 272,30R$          1,00 272,30R$          111.158,31R$                    

12.2.2 COMP. 10
Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com altura de 200mm, ref. TEC 198 

da Tecnoperfil ou equivalente
M 50,30  R$         502,81 669,99R$          1,00 669,99R$          33.700,50R$                       

12.2.3
DER-

EDIFICAÇÕES
120208 Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes m 18,00  R$           18,30 24,38R$            1,00 24,38R$            438,84R$                            

Subtotal 12 258.892,07R$                    

13 Pisos internos e externos

13.1 Lastro de contrapiso

Página 5 de 15

20
23

-6
V

2W
T

2 
- 

E
-D

O
C

S
 -

 D
O

C
U

M
E

N
T

O
 O

R
IG

IN
A

L 
   

29
/1

1/
20

23
 1

6:
35

   
 P

Á
G

IN
A

 5
 / 

16



 Item 

Órgão Código
 Valor unitário 

 Valor unitário 

C/BDI 
 Valor Total 

Planilha Orçamentária
 Valor Unitário 

C/BDI 

 Fator de 

Correção INCC 

Referência
Descrição  Unid  Quant. 

BDI utilizado:

Valor total

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Local: Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Referenciais de Custos Não Desonerados

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% (hora) 

Data: Novembro/2023
33,25%
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13.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
200206

Blocos pré-moldados de concreto intertravados tipo pavi-s ou equivalente, 

espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35mpa, assentados 

sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm

m2 165,95  R$           99,20 132,18R$          1,00 132,18R$          21.935,27R$                       

13.1.2 COMP. 19
Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto armado com tela Q-138 

#10 cm , espessura de 8 cm.
m2 247,91  R$         105,37 140,41R$          1,00 140,41R$          34.809,04R$                       

13.2 Acabamentos

13.2.1
DER-

EDIFICAÇÕES
130104

Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:5, espessura 5cm
m2 247,91  R$           38,77 51,66R$            1,00 51,66R$            12.807,03R$                       

13.3 Revestimento empregando argamassa de cimento, cal e areia

13.3.1
DER-

EDIFICAÇÕES
130234

Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. platina na 

eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato 

tipo aciii e rejunte 1mm para porcelanato

m2 247,91  R$         204,35 272,30R$          1,00 272,30R$          67.505,89R$                       

13.4 Degraus, rodapés, soleiras e peitoris

13.4.1
DER-

EDIFICAÇÕES
130308 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 3,54  R$           52,19 69,54R$            1,00 69,54R$            246,17R$                            

13.4.2 COMP. 11
Rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm - 

fornecimento e instalação
M 316,39  R$           63,49 84,60R$            1,00 84,60R$            26.766,59R$                       

Subtotal 13 164.069,99R$                    

14 Instalações hidrossanitárias

14.1 Entrada de água

14.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
140207

Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4" - 

padrão 1b da cesan. instalado embutido na alvenaria. inclusive tubulação, 

conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. conferir 

detalhe.

und 1,00  R$         488,49 650,91R$          1,00 650,91R$          650,91R$                            

14.1.2
DER-

EDIFICAÇÕES
140209

Mureta p/ cavalete (padrão 1b - cesan) de alv. blocos cerâmicos 10x20x20cm 

deitados, dimensões 0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa termoplastica, 

incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete

und 1,00  R$         279,60 372,57R$          1,00 372,57R$          372,57R$                            

14.2 Pontos hidro-sanitários

14.2.1
DER-

EDIFICAÇÕES
140701 Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) pt 20,00  R$         110,52 147,27R$          1,00 147,27R$          2.945,40R$                         

14.2.2
DER-

EDIFICAÇÕES
140702 Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) pt 7,00  R$         234,71 312,75R$          1,00 312,75R$          2.189,25R$                         

14.2.3
DER-

EDIFICAÇÕES
140705 Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) pt 5,00  R$         138,04 183,94R$          1,00 183,94R$          919,70R$                            

14.2.4
DER-

EDIFICAÇÕES
140706 Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) pt 20,00  R$         100,85 134,38R$          1,00 134,38R$          2.687,60R$                         
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14.2.5
DER-

EDIFICAÇÕES
140707

Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com 

grelha em pvc
pt 16,00  R$         176,25 234,85R$          1,00 234,85R$          3.757,60R$                         

14.2.6
DER-

EDIFICAÇÕES
140708 Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc pt 2,00  R$           98,05 130,65R$          1,00 130,65R$          261,30R$                            

14.3 Caixas empregando argamassa de cimento, cal e areia

14.3.1
DER-

EDIFICAÇÕES
141101

Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e hmáx 

= 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ 

chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento

und 3,00  R$         573,34 763,98R$          1,00 763,98R$          2.291,94R$                         

14.3.2
DER-

EDIFICAÇÕES
141103

Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e 

hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. 

c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 

100mm

und 3,00  R$         646,92 862,02R$          1,00 862,02R$          2.586,06R$                         

14.3.3 COMP. 17
Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e 

Hmáx=1m, c/ tampa em grelha, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ 

chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro

und 3,00  R$         778,20 1.036,95R$      1,00 1.036,95R$      3.110,85R$                         

14.3.4
DER-

EDIFICAÇÕES
141104

Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e hmáx=1m, 

com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ 

chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em 

concreto

und 1,00  R$         612,78 816,53R$          1,00 816,53R$          816,53R$                            

14.4 Rede de água fria - tubos soldáveis de pvc

13.4.1
DER-

EDIFICAÇÕES
141409 Tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões m 19,78  R$           20,15 26,85R$            1,00 26,85R$            531,09R$                            

13.4.2
DER-

EDIFICAÇÕES
141410 Tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões m 88,80  R$           23,62 31,47R$            1,00 31,47R$            2.794,54R$                         

13.4.3
DER-

EDIFICAÇÕES
141411 Tubo de pvc rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões m 64,20  R$           29,95 39,91R$            1,00 39,91R$            2.562,22R$                         

13.4.4
DER-

EDIFICAÇÕES
141413 Tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões m 6,94  R$           49,94 66,55R$            1,00 66,55R$            461,86R$                            

14.5 Torneiras, registros, válvulas e metais

14.5.1
DER-

EDIFICAÇÕES
170321 Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und 2,00  R$           83,26 110,94R$          1,00 110,94R$          221,88R$                            

14.5.2
DER-

EDIFICAÇÕES
170317

Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de 

referência fabrimar, deca ou docol
und 1,00  R$         126,15 168,09R$          1,00 168,09R$          168,09R$                            

14.5.3
DER-

EDIFICAÇÕES
170324 Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") und 2,00  R$         198,77 264,86R$          1,00 264,86R$          529,72R$                            
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14.5.4
DER-

EDIFICAÇÕES
170328

Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de 

referência fabrimar, deca ou docol
und 1,00  R$         123,91 165,11R$          1,00 165,11R$          165,11R$                            

14.6 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC

14.6.1
DER-

EDIFICAÇÕES
141907

Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 50mm 

(2"), inclusive conexões
m 82,94  R$           43,98 58,60R$            1,00 58,60R$            4.860,28R$                         

14.6.2
DER-

EDIFICAÇÕES
141909

Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm 

(4"), inclusive conexões
m 21,86  R$           75,19 100,19R$          1,00 100,19R$          2.190,15R$                         

14.6.3 SINAPI 98067
Tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 

dimensões internas: 1,2 x 2,4 x h=1,6 m, volume útil: 3456 l (para 13 

contribuintes). af_12/2020

Un 1,00  R$      5.693,32 7.586,35R$      1,00 7.586,35R$      7.586,35R$                         

14.6.4 SINAPI 98089
Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões 

internas: 1,2 x 1,8 x h=1,67 m, volume útil: 2592 l (para 13 contribuintes). 

af_12/2020

Un 1,00  R$      5.062,00 6.745,12R$      1,00 6.745,12R$      6.745,12R$                         

14.6.5 SINAPI 98062
Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura 

interna = 2,00 m, área de infiltração: 13,1 m² (para 5 contribuintes). 
Un 1,00  R$      2.799,27 3.730,03R$      1,00 3.730,03R$      3.730,03R$                         

Subtotal 14 55.136,15R$                       

15 Instalações elétricas

15.1 Fios e cabos

15.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
150610

Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, 

com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de 

brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm

und 3,00  R$         339,04 451,77R$          1,00 451,77R$          1.355,31R$                         

15.1.2
DER-

EDIFICAÇÕES
151401 Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 1.5 mm2 m 682,00  R$             5,99 7,98R$              1,00 7,98R$              5.442,36R$                         

15.1.3
DER-

EDIFICAÇÕES
151417

Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90ºc hepr 

- 2,5mm2
m 2.147,00  R$             9,10 12,13R$            1,00 12,13R$            26.043,11R$                       

15.1.4
DER-

EDIFICAÇÕES
151418

Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90ºc hepr 

- 4,0 mm2
m 803,00  R$           10,88 14,50R$            1,00 14,50R$            11.643,50R$                       

15.1.5
DER-

EDIFICAÇÕES
151419

Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90ºc hepr 

- 6,0 mm2
m 293,00  R$           13,52 18,02R$            1,00 18,02R$            5.279,86R$                         

15.1.6
DER-

EDIFICAÇÕES
151421

Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90ºc hepr 

- 16,0 mm2
m 102,00  R$           26,37 35,14R$            1,00 35,14R$            3.584,28R$                         

15.1.7
DER-

EDIFICAÇÕES
151422

Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90ºc hepr 

- 25,0 mm2
m 76,00  R$           40,37 53,79R$            1,00 53,79R$            4.088,04R$                         

15.1.8
DER-

EDIFICAÇÕES
151423

Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90ºc hepr 

- 35,0 mm2
m 41,00  R$           50,72 67,58R$            1,00 67,58R$            2.770,78R$                         
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15.1.9
DER-

EDIFICAÇÕES
151425

Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90ºc hepr 

- 50,0 mm2
m 15,00  R$           74,51 99,28R$            1,00 99,28R$            1.489,20R$                         

15.1.10
DER-

EDIFICAÇÕES
151429

Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90ºc hepr 

- 70,0 mm2
m 28,00  R$           99,62 132,74R$          1,00 132,74R$          3.716,72R$                         

15.2 Eletrodutos e conexões

15.2.1
DER-

EDIFICAÇÕES
151140 Eletroduto pead, cor preta, diam. 3", marca ref. kanaflex ou equivalente m 12,00  R$           41,64 55,49R$            1,00 55,49R$            665,88R$                            

15.2.2
DER-

EDIFICAÇÕES
151139 Eletroduto pead, cor preta, diam. 2", marca ref. kanaflex ou equivalente m 32,00  R$           25,99 34,63R$            1,00 34,63R$            1.108,16R$                         

15.2.3
DER-

EDIFICAÇÕES
151138 Eletroduto pead, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. kanaflex ou equivalente m 27,00  R$           21,82 29,08R$            1,00 29,08R$            785,16R$                            

15.2.4
DER-

EDIFICAÇÕES
151132 Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência tigre m 246,00  R$             8,52 11,35R$            1,00 11,35R$            2.792,10R$                         

15.2.5
DER-

EDIFICAÇÕES
151133 Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência tigre m 52,00  R$             9,78 13,03R$            1,00 13,03R$            677,56R$                            

15.2.6
DER-

EDIFICAÇÕES
151126 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões m 247,50  R$           16,94 22,57R$            1,00 22,57R$            5.586,08R$                         

15.2.7
DER-

EDIFICAÇÕES
151127 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões m 66,00  R$           24,79 33,03R$            1,00 33,03R$            2.179,98R$                         

15.2.8
DER-

EDIFICAÇÕES
151128 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões m 20,00  R$           30,16 40,19R$            1,00 40,19R$            803,80R$                            

15.2.9
DER-

EDIFICAÇÕES
151130 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões m 6,00  R$           44,04 58,68R$            1,00 58,68R$            352,08R$                            

15.3 Caixas de passagem

15.3.1
DER-

EDIFICAÇÕES
150628 Caixa de embutir marca de referência tigreflex, 4x2" und 134,00  R$             9,07 12,09R$            1,00 12,09R$            1.620,06R$                         

15.3.2
DER-

EDIFICAÇÕES
150616

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões 

de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de 

concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

und 3,00  R$         260,69 347,37R$          1,00 347,37R$          1.042,11R$                         

15.3.3
DER-

EDIFICAÇÕES
150614

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões 

de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de 

concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

und 2,00  R$         146,07 194,64R$          1,00 194,64R$          389,28R$                            

15.3.4
DER-

EDIFICAÇÕES
150633 Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada und 7,00  R$         108,23 144,22R$          1,00 144,22R$          1.009,54R$                         
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15.3.5
DER-

EDIFICAÇÕES
150635 Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada und 2,00  R$         226,50 301,81R$          1,00 301,81R$          603,62R$                            

15.3.6 COMP. 15
Caixa de derivação versátil (condulete múltiplo) de pvc, 5 entradas, linha cinza, 

ref. Condulete top, marca de referência tigre ou equivalente.
und 138,00  R$           48,47 64,59R$            1,00 64,59R$            8.913,42R$                         

15.3.7
DER-

EDIFICAÇÕES
150802

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes,sem rosca, no formato b, 

inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4"
und 2,00  R$           23,63 31,49R$            1,00 31,49R$            62,98R$                              

15.4 Chaves, fusíveis e disjuntores

15.4.1
DER-

EDIFICAÇÕES
151706

Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga 

instalada em muro de 41001 até 57000w - 220/127v
und 1,00  R$      7.030,06 9.367,55R$      1,00 9.367,55R$      9.367,55R$                         

15.4.2
DER-

EDIFICAÇÕES
151301

Mini-disjuntor monopolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. 

siemens, ge, schneider ou equivalente
und 7,00  R$           22,62 30,14R$            1,00 30,14R$            210,98R$                            

15.4.3
DER-

EDIFICAÇÕES
151302

Mini-disjuntor monopolar 20 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. 

siemens, ge, schneider ou equivalente
und 1,00  R$           22,62 30,14R$            1,00 30,14R$            30,14R$                              

15.4.4
DER-

EDIFICAÇÕES
151307

Mini-disjuntor bipolar 20 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. 

siemens, ge, schneider ou equivalente
und 9,00  R$           71,86 95,75R$            1,00 95,75R$            861,75R$                            

15.4.5
DER-

EDIFICAÇÕES
151321

Mini-disjuntor bipolar 25 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. 

siemens, ge, schneider ou equivalente
und 7,00  R$           71,86 95,75R$            1,00 95,75R$            670,25R$                            

15.4.6
DER-

EDIFICAÇÕES
151328

Mini-disjuntor tripolar 25 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. 

siemens, ge, schneider ou equivalente
und 1,00  R$           95,71 127,53R$          1,00 127,53R$          127,53R$                            

15.4.7
DER-

EDIFICAÇÕES
151329

Mini-disjuntor tripolar 32 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. 

siemens, ge, schneider ou equivalente
und 1,00  R$           95,71 127,53R$          1,00 127,53R$          127,53R$                            

15.4.8
DER-

EDIFICAÇÕES
151331

Mini-disjuntor tripolar 80 a, curva c - 5ka 240vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, 

ge, schneider ou equivalente
und 4,00  R$         185,26 246,86R$          1,00 246,86R$          987,44R$                            

15.4.9
DER-

EDIFICAÇÕES
151314

Disjuntor compacto em caixa moldada tripolar 100 a, curva c - 20ka 240vca (nbr 

iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente
und 2,00  R$         444,15 591,83R$          1,00 591,83R$          1.183,66R$                         

15.4.10
DER-

EDIFICAÇÕES
151332

Mini-disjuntor tripolar 125 a, curva c - 20ka 240vca (nbr iec 60947-2), ref. 

siemens, ge, schneider ou equivalente
und 1,00  R$         444,15 591,83R$          1,00 591,83R$          591,83R$                            

15.4.11
DER-

EDIFICAÇÕES
151350 Interruptor diferencial dr 25a, 30ma, 2 módulos und 20,00  R$         110,79 147,63R$          1,00 147,63R$          2.952,60R$                         

15.4.12
DER-

EDIFICAÇÕES
151357 Interruptor diferencial dr 40a, 30ma, 2 modulos und 7,00  R$         112,04 149,29R$          1,00 149,29R$          1.045,03R$                         
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15.4.13
DER-

EDIFICAÇÕES
151330

Mini-disjuntor tripolar 63 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. 

siemens, ge, schneider ou equivalente
und 4,00  R$         128,85 171,69R$          1,00 171,69R$          686,76R$                            

15.4.14
DER-

EDIFICAÇÕES
151337

Dispositivo de proteção contra surto (dps) bipolar, tensão nominal máxima 

275vca, corente de surto máxima 40ka.
und 16,00  R$         185,74 247,50R$          1,00 247,50R$          3.960,00R$                         

15.5 Quadro de distribuição

15.5.1
DER-

EDIFICAÇÕES
150316

Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. din, 

c/barram trif. 150a barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 usg com porta, 

espelho, trinco com fechad ch yale, ref. qdetg ii-44din-cemar ou equiv.

und 2,00  R$      1.518,98 2.024,04R$      1,00 2.024,04R$      4.048,08R$                         

15.5.2
DER-

EDIFICAÇÕES
150317

Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. din, 

c/barram trif. 225a barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 usg com porta, 

espelho, trinco com fechad ch

und 1,00  R$      1.599,98 2.131,97R$      1,00 2.131,97R$      2.131,97R$                         

15.5.3
DER-

EDIFICAÇÕES
150315

Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. din, 

c/barram trif. 150a barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 usg com porta, 

espelho, trinco com fechad ch yale, ref. qdetg ii-34din-cemar ou equiv.

und 1,00  R$         960,47 1.279,83R$      1,00 1.279,83R$      1.279,83R$                         

15.6 Luminarias para lâmpadas LED

15.6.1
DER-

EDIFICAÇÕES
181004

Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas 

parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas led t8 18w temp. 

de cor 5000k c/ 1,20m - ref. ce232al-n - ames, 6025 - lumavi -ldef 2x32w - 

lumiluz ou equivalente

und 46,00  R$         215,20 286,75R$          1,00 286,75R$          13.190,50R$                       

15.6.2 COMP. 14
Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas 

parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W 

c/ 60cm - Ref. Lumicenter ou equivalente

und 15,00  R$         159,98 213,17R$          1,00 213,17R$          3.197,55R$                         

15.6.3 SINAPI 97607
Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem 

reator - fornecimento e instalação. af_02/2020
Un 11,00  R$         114,89 153,09R$          1,00 153,09R$          1.683,99R$                         

15.6.4 SINAPI 97599
Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - 

fornecimento e instalação. af_02/2020
Un 28,00  R$           25,94 34,57R$            1,00 34,57R$            967,96R$                            

15.6.5 SINAPI 101632
Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e 

instalação. af_08/2020
Un 1,00  R$           38,40 51,17R$            1,00 51,17R$            51,17R$                              

15.6.6 SINAPI 97593
Luminária tipo spot, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem 

reator - fornecimento e instalação. af_02/2020
Un 3,00  R$         147,40 196,41R$          1,00 196,41R$          589,23R$                            

15.7 INSTALAÇÕES APARENTES

15.7.1
DER-

EDIFICAÇÕES
150837

Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 300x100mm, sem 

tampa
m 34,00  R$         140,78 187,59R$          1,00 187,59R$          6.378,06R$                         

15.7.2
DER-

EDIFICAÇÕES
150885

Suporte de fixação de eletrocalha de 300x100mm, no teto, através de suporte 

angular (1 und), porca sextavada e arruela 1/4' (4 und) , vergalhão com rosca 

total 1/4" (h=60cm), cantoneira zz (2 und) e parafuso e bucha s8 (2 und)

und 23,00  R$           64,07 85,37R$            1,00 85,37R$            1.963,51R$                         

Subtotal 15 152.289,87R$                    

16 Aparelhos elétricos

16.1 Aparelhos elétricos
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16.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
180201

Tomada padrão brasileiro linha branca, nbr 14136 2 polos + terra 10a/250v, com 

placa 4x2"
und 35,00  R$           39,35 52,43R$            1,00 52,43R$            1.835,05R$                         

16.1.2
DER-

EDIFICAÇÕES
180202

Tomada padrão brasileiro linha branca, nbr 14136 2 polos + terra 20a/250v, com 

placa 4x2"
und 20,00  R$           46,48 61,93R$            1,00 61,93R$            1.238,60R$                         

16.1.3
DER-

EDIFICAÇÕES
180204 Interruptor de uma tecla simples 10a/250v, com placa 4x2" und 23,00  R$           34,19 45,56R$            1,00 45,56R$            1.047,88R$                         

16.1.4
DER-

EDIFICAÇÕES
180702

Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. tron ou 

equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de 

velocidade

und 3,00  R$         277,06 369,18R$          1,00 369,18R$          1.107,54R$                         

16.1.5
DER-

EDIFICAÇÕES
180206 Interruptor de uma tecla paralelo 10a/250v, com placa 4x2" und 4,00  R$           42,93 57,20R$            1,00 57,20R$            228,80R$                            

16.1.6
DER-

EDIFICAÇÕES
180217 Espelho para caixa estampada 4 x 2" und 28,00  R$             9,64 12,85R$            1,00 12,85R$            359,80R$                            

16.1.7 COMP. 16 	Exaustor Mega34, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação und 17,00  R$         194,79 259,56R$          1,00 259,56R$          4.412,52R$                         

16.1.8
DER-

EDIFICAÇÕES
180809 Chuveiro elétrico tipo ducha lorenzet ou corona und 2,00  R$           97,69 130,17R$          1,00 130,17R$          260,34R$                            

Subtotal 16 10.490,53R$                       

17 Aparelhos hidrossanitários

17.1 Louças

17.1.1 SINAPI 95547
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 

a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020
Un 14,00  R$           79,24 105,59R$          1,00 105,59R$          1.478,26R$                         

17.1.2 SINAPI 95544 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020 Un 14,00  R$           43,54 58,02R$            1,00 58,02R$            812,28R$                            

17.1.3
DER-

EDIFICAÇÕES
170115

Cuba louça de embutir redonda, 30cm, l-41, completa, marcas de referência 

deca, celite ou ideal standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira
und 14,00  R$         349,61 465,86R$          1,00 465,86R$          6.522,04R$                         

17.1.5
DER-

EDIFICAÇÕES
170129 Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios und 2,00  R$         641,96 855,41R$          1,00 855,41R$          1.710,82R$                         

17.2 Bancadas

17.2.1
DER-

EDIFICAÇÕES
170220 Bancada de granito com espessura de 2 cm m2 10,38  R$         425,35 566,78R$          1,00 566,78R$          5.883,18R$                         

17.3 Torneiras, registros, válvulas e metais

17.3.1
DER-

EDIFICAÇÕES
170304

Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência 

fabrimar, deca ou docol
und 12,00  R$         204,17 272,06R$          1,00 272,06R$          3.264,72R$                         

17.3.2
DER-

EDIFICAÇÕES
170306 Torneira para tanque, marcas de referência fabrimar, deca ou docol. und 4,00  R$         178,67 238,08R$          1,00 238,08R$          952,32R$                            

17.3.3 SINAPI 86906
Torneira cromada de mesa, 1/2” ou 3/4”, para lavatório, padrão popular - 

fornecimento e instalação. af_01/2020
Un 2,00  R$           59,30 79,02R$            1,00 79,02R$            158,04R$                            
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17.3.3
DER-

EDIFICAÇÕES
170309 Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência fabrimar, deca ou docol und 1,00  R$         113,93 151,81R$          1,00 151,81R$          151,81R$                            

17.4 Outros aparelhos

17.4.1
DER-

EDIFICAÇÕES
170512

Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência franke, 

strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", 

excl. torneira

und 1,00  R$         601,03 800,87R$          1,00 800,87R$          800,87R$                            

17.4.2 COMP. 12

Tanque de expurgo em aco inoxidavel liga 18:8, padrao americano,AISI 304 no 

18, medindo: (600x500x850)mm, com 01 (uma) cuba deexpurgo de 

(500x400x300)mm, sifao de aco inoxidavel de 75mm dediametro, face superior 

com acabamento escovado e grade basculanteremovivel, tampa em inox com 

abertura lateral e ralo perfurado, referência TQ-EXP, Inconox ou equivalente

und 1,00  R$      8.009,66 10.672,87R$    1,00 10.672,87R$    10.672,87R$                       

17.4.3
DER-

EDIFICAÇÕES
170550

Reservatório de polietileno de 2000l, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive 

flanges e torneira de bóia
und 2,00  R$      1.669,95 2.225,21R$      1,00 2.225,21R$      4.450,42R$                         

17.5 Acessibilidade - nbr 9050

17.5.1
DER-

EDIFICAÇÕES
170609

Bacia sifonada de louça branca com abertura frontal p/ banheiro pne, consumo 

6 litros por fluxo, vogue plus conforto - p.51.17, ref. deca ou equiv., incl. tubo de 

ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação

und 3,00  R$      1.509,64 2.011,60R$      1,00 2.011,60R$      6.034,80R$                         

17.5.2
DER-

EDIFICAÇÕES
170611

Assento poliéster com abertura frontal e tampa c/ fixação cromada e aditivo 

químico c/ proteção antibactéria, vogue plus - ap.52.17, ref. deca ou equivalente
und 3,00  R$      1.625,93 2.166,55R$      1,00 2.166,55R$      6.499,65R$                         

17.5.3
DER-

EDIFICAÇÕES
170607

Barra de apoio lateral articulada em aço inox 304 - 80cm p/ portadores de 

necessidades especiais (nbr 9050)
und 9,00  R$         383,62 511,17R$          1,00 511,17R$          4.600,53R$                         

Subtotal 17 53.992,61R$                       

18 Outras instalações

18.1 Instalação de telefone e dados

18.1.1 SINAPI 101795
Caixa enterrada para instalações telefônicas tipo r1, em alvenaria com blocos 

de concreto, dimensões internas: 0,35x0,60x0,60 m, excluindo tampão. 

af_12/2020

Un 1,00  R$         570,00 759,53R$          1,00 759,53R$          759,53R$                            

18.1.2
DER-

EDIFICAÇÕES
160808 Fornecimento e instalação de cabo de rede par trançado 4 pares categoria 5e m 259,00  R$             4,03 5,37R$              1,00 5,37R$              1.390,83R$                         

18.1.3
DER-

EDIFICAÇÕES
160812 Fornecimento e instalação de mini rack de parede padrão 19" - 16 u´s x 570mm und 1,00  R$         791,80 1.055,07R$      1,00 1.055,07R$      1.055,07R$                         

18.1.4 SINAPI 100553 Cabo coaxial rg11 95% - fornecimento e instalação. af_11/2019 M 22,00  R$           21,43 28,56R$            1,00 28,56R$            628,32R$                            

18.1.5
DER-

EDIFICAÇÕES
160110

Caixa de telefone em chapa de aço padrão telebras do tipo cie-4 600x600x120 

mm
und 1,00  R$         438,05 583,70R$          1,00 583,70R$          583,70R$                            

18.1.6
DER-

EDIFICAÇÕES
160873 Espelho 4" x 4" com 2 conectores rj 45 fêmea cat. 6 und 2,00  R$           32,46 43,25R$            1,00 43,25R$            86,50R$                              
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18.1.7
DER-

EDIFICAÇÕES
150632 Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada und 13,00  R$           65,02 86,64R$            1,00 86,64R$            1.126,32R$                         

18.1.8
DER-

EDIFICAÇÕES
160864 Switch 24 portas rj-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em rack 19" und 1,00  R$      1.328,07 1.769,65R$      1,00 1.769,65R$      1.769,65R$                         

18.1.9
DER-

EDIFICAÇÕES
160840 Patch panel 24 portas rj45/idc cat.5e, inclusive fixação em rack 19" und 3,00  R$         290,09 386,54R$          1,00 386,54R$          1.159,62R$                         

18.1.10
DER-

EDIFICAÇÕES
180218 Espelho para caixa estampada 4 x 4" und 2,00  R$           18,59 24,77R$            1,00 24,77R$            49,54R$                              

18.1.11
DER-

EDIFICAÇÕES
150803

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes, sem rosca, no formato t, 

inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4"
und 6,00  R$           27,15 36,18R$            1,00 36,18R$            217,08R$                            

18.1.12
DER-

EDIFICAÇÕES
160823

Calha com 8 tomadas 20a, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote 

de 2 metros de comprimento
und 1,00  R$         104,29 138,97R$          1,00 138,97R$          138,97R$                            

18.1.13
DER-

EDIFICAÇÕES
160825

Guia de cabos fechado horizontal padrão 19" - 1 u´s, inclusive fixação em rack 

19"
und 3,00  R$           31,20 41,57R$            1,00 41,57R$            124,71R$                            

18.1.14
DER-

EDIFICAÇÕES
160115 Cabo telefônico ci, diâmetro do condutor 50mm, 30 pares m 23,00  R$           27,26 36,32R$            1,00 36,32R$            835,36R$                            

Subtotal 18 9.925,20R$                         

19 Pintura

19.1 Sobre paredes e forros

19.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
190101

Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, 

referência suvinil, coral, metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de 

liquido selador pva, referência suvinil, coral ou metalatex ou equivalente

m2 1.018,54  R$           17,19 22,91R$            1,00 22,91R$            23.334,75R$                       

19.1.2
DER-

EDIFICAÇÕES
190106

Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex 

acrílico premium, referência coral e metalatex, inclusive uma demão de liquido 

selador acrílico, referência suvinil, coral ou metalatex ou equivalente

m2 1.018,54  R$           25,99 34,63R$            1,00 34,63R$            35.272,04R$                       

19.2 Sobre madeira

19.2.1
DER-

EDIFICAÇÕES
190301

Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demãos de 

massa à base água, referência suvinil, coral, sherwin williams ou equivalente, 

inclusive uma demão de fundo nivelador alquídico branco, referência suvinil, 

coral ou metalatex ou equivalente

m2 134,15  R$           49,44 65,88R$            1,00 65,88R$            8.837,47R$                         
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 Item 

Órgão Código
 Valor unitário 

 Valor unitário 

C/BDI 
 Valor Total 

Planilha Orçamentária
 Valor Unitário 

C/BDI 

 Fator de 

Correção INCC 

Referência
Descrição  Unid  Quant. 

BDI utilizado:

Valor total

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Local: Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Referenciais de Custos Não Desonerados

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% (hora) 

Data: Novembro/2023
33,25%

1.613.543,24R$                                  

19.2.2
DER-

EDIFICAÇÕES
190302

Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas 

demãos de tinta esmalte sintético referência suvinil, coral ou metalatex, inclusive 

fundo branco nivelador, referência suvinil, coral e metalatex ou equivalente

m2 134,15  R$           45,01 59,98R$            1,00 59,98R$            8.046,32R$                         

Subtotal 19 75.490,58R$                       

20 Serviços complementares externos

20.1 Muros e fechamentos

20.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
200124

Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 

10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, 

incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia

m 44,43  R$         936,53 1.247,93R$      1,00 1.247,93R$      55.445,53R$                       

20.1.2
DER-

EDIFICAÇÕES
200130

Gradil h = 1.90m padrão sedu em tudo de fg 2" e barra chata de 11/2"x1/4", 

para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta.
m 23,75  R$         977,97 1.303,15R$      1,00 1.303,15R$      30.949,81R$                       

20.1.3
DER-

EDIFICAÇÕES
200715

Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para 

fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a 

cada 3m, inclusive chapisco

m2 14,25  R$         182,49 243,17R$          1,00 243,17R$          3.465,17R$                         

20.2 Pavimentação

20.2.1
DER-

EDIFICAÇÕES
200209

Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 

1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo 

de caixa

m2 66,80  R$         149,40 199,08R$          1,00 199,08R$          13.298,54R$                       

20.2.2
DER-

EDIFICAÇÕES
200253

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 

20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive 

regularização e lastro

m2 9,20  R$           79,95 106,53R$          1,00 106,53R$          980,08R$                            

20.3 Paisagismo

20.3.1
DER-

EDIFICAÇÕES
200326

Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive 

fornecimento de terra vegetal
m2 6,44  R$           31,14 41,49R$            1,00 41,49R$            267,20R$                            

20.4 Tratamento, conservação e limpeza

20.4.1
DER-

EDIFICAÇÕES
200401 Limpeza geral da obra (edificação) m2 439,37  R$           11,82 15,75R$            1,00 15,75R$            6.920,08R$                         

20.5 Diversos externos

20.5.1
DER-

EDIFICAÇÕES
200576

Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 

cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação
und 1,00  R$         647,37 862,62R$          1,00 862,62R$          862,62R$                            

20.5.2
DER-

EDIFICAÇÕES
200513

Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a 

caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em 

projeto

und 1,00  R$      1.833,93 2.443,71R$      1,00 2.443,71R$      2.443,71R$                         

20.5.3 COMP. 13
Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, 

protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, 

antes do assentamento

m2 9,81  R$         446,24 594,61R$          1,00 594,61R$          5.833,12R$                         

20.6 Usina fotovoltáica

20.6.1 COMP. 18
Sistema completo de energia solar fotovoltaica, potência 19,98Kwp, composta 

por 36 módulos, produção esperada de aproximadamente de  2.170 Kwh/mês - 

26. 040 Kwh/ano,  conforme projeto, instalado.

Und 1,00  R$    55.441,02 73.875,16R$    1,00 73.875,16R$    73.875,16R$                       

Subtotal 20 194.341,02R$                    

Valor Total 1.613.543,24R$                 
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Órgão Código

01 Serviços preliminares

01.1 Locação

1.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
010501 Locação de obra com gabarito de madeira m2 Área de construção interna:  273,42 m2 273,42

02 Instalação do canteiro de obras

2.1 Tapumes, barracões e coberturas

2.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
020305 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão der m2 Dimensão da placa: 2m x 4m: 8m² 8,00

2.1.2
DER-

EDIFICAÇÕES
020350

Tapume telha metálica ondulada em aço galvalume 0,50mm branca h=2,20m, 

incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "der-es" 60x60cm a cada 10m, incl. 

faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm 

(reaproveitamento 2x)

m

Laterial direita e fachada:

Lateral direita: 25,40 m

Fachada: 20,60 m

46,00

2.1.2
DER-

EDIFICAÇÕES
020346 Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) m Considerado duas torres de 6 metros de altura durante seis meses da obra 72,00

2.2
Instalação do canteiro de obras (utilização 1 vez), projeto padrão labor - 

nr.18 (obras com prazo de execução superior a 12 meses)

2.2.1
DER-

EDIFICAÇÕES
020356

Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt 

iluminação, isolamento térmico (teto), piso em comp. naval pintado, cert. nr18, 

incl. laudo descontaminação.

ms Aluguel conforme cronograma estimado: 12 meses 12,00

2.2.2
DER-

EDIFICAÇÕES
020352

Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro 

(vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt 

iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. isolam.térmico(teto e paredes), piso em 

comp. naval, cert. nr18, incl. laudo descontaminação.

ms Aluguel conforme cronograma estimado: 12 meses 12,00

2.2.3
DER-

EDIFICAÇÕES
020708

Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e 

contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive 

ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização)

m2 Área do galpão serraria e carpintaria: 12,0 m² 12,00

2.2.4
DER-

EDIFICAÇÕES
020712

Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. cesan, 

incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, 

cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)

m Rede proxima ao local da obra 5,00

2.2.5
DER-

EDIFICAÇÕES
020713

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até 

barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 

20m entre padrão entrada e qdg, conf. projeto (1 utilização)

m Rede proxima ao local da obra 5,00

2.2.6
DER-

EDIFICAÇÕES
020344 Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra und

Distância Média de Transporte (DMT)

Mobilização e Desmobilização: 2,00und. 
2,00

03 Movimentação de terra

03.1 Escavações 

Memória de Cálculo

 Item 
Referência

Descrição  Unid  Memória de Cálculo  Quantidade 

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Local Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 
Referencial de preços 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% 

(hora) Data: Novembro/2023
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Órgão Código

Memória de Cálculo

 Item 
Referência

Descrição  Unid  Memória de Cálculo  Quantidade 

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Local Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 
Referencial de preços 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% 

(hora) Data: Novembro/2023

3.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
030103 Escavação mecânica em material de 1a. categoria m3

Escavação das Sapatas - [(L1xL2) x profundidade] x und:

Considerado 30 cm para montagem e escoramento das formas

1,00 m x 1,00 m = [(1,3x1,3) x 3,45] x 26 und = 151,59 m3

1,20 m x 1,20 m = [(1,5x1,5) x 3,45] x 11 und = 85,39 m3

1,30 m x 1,30 m = [(1,6x1,6) x 3,45] x 3 und = 26,50 m3

1,40 m x 1,40 m = [(1,7x1,7) x 3,45] x 2 und = 19,94 m3

1,20 m x 0,65 m = [(1,5x0,95) x 3,45] x 2 und = 9,83 m3

1,70 m x 0,90 m = [(2,0x1,2) x 3,45] x 1 und = 8,28 m3

Total: 301,53 m3

301,53

3.1.2
DER-

EDIFICAÇÕES
030119 Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg m2

Apiloamento do fundo das sapatas:

1,00 m x 1,00 m x 26 und = 26 m2

1,20 m x 1,20 m x 11 und = 15,84 m2

1,30 m x 1,30 m x 3 und = 5,07 m2

1,40 m x 1,40 m x 2 und = 3,92 m2

1,20 m x 0,65 m x 2 und = 1,56 m2

1,70 m x 0,90 m x 1 und = 1,53 m2

Apiloamento do fundo das vigas baldrames:

Vigamento baldrame: 27,8 m2

81,72

3.1.3
DER-

EDIFICAÇÕES
030101 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m3

Escavação das cavas de vigamento baldrame:

27,8 m2 x 0,3 m de profundidade: 8,34 m3
8,34

3.1.4
DER-

EDIFICAÇÕES
030201 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m3

Volume de Reaterro após concretagem

V = Volume de escavação - (Volume de concreto Magro + Volume de concreto)

Volume de concreto do arranque dos pilares: 6,17 m3

Volume das sapatas: 21,64 m3

Volume do concreto magro: 2,37 m3

Volme de escavação: 301,53 m3

V = 301,53 - (6,17+19,0+2,37) =  m3

236,94

04 Estruturas

04.1 Infra-estrutura (fundação)
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Órgão Código

Memória de Cálculo

 Item 
Referência

Descrição  Unid  Memória de Cálculo  Quantidade 

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Local Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 
Referencial de preços 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% 

(hora) Data: Novembro/2023

4.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
040206

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em 

conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e 

desforma)

m2

Formas ultilizadas em sapatas (perímetro x altura x unidades): 

1,00 m x 1,00 m = (4,0 m x 0,4 m x 20 und) = 32 m2

1,20 m x 1,20 m = (4,8 m x 0,4 m x 11 und) = 21,12 m2

1,30 m x 1,30 m = (5,2 m x 0,4 m x 3 und) = 6,24 m2

1,40 m x 1,40 m = (5,6 m x 0,4 m x 2 und) = 4,48 m2

1,20 m x 0,65 m = (3,7 m x 0,4 m x 2 und) = 2,96 m2

1,20 m x 0,90 m = (4,2 m x 0,45 m x 1 und) = 1,89 m2

Formas utilizadas nos arranques: 

132,05 m2

Formas dos vigamentos baldrame: 

Formas laterais: 179,00 m2

379,74

4.1.2
DER-

EDIFICAÇÕES
040235

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck=20 mpa (brita 1 e 2) - (5% 

de perdas já incluído no custo)
m3

Volume de concreto das sapatas: 21,64 m3

Volume de concreto nos arranques: 7,30 m3

Volume de concreto nos vigamentos baldrame: 12,09 m3

41,03

4.1.3
DER-

EDIFICAÇÕES
040231

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de 

cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
m3

Volume de concreto magro: 

Volume nas sapatas: 2,70 m3

Volume no vigamento baldrame: 1,40 m3

4,10

4.1.4
DER-

EDIFICAÇÕES
040243

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, 

diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
kg

Armadura utilizada em sapatas: 

Ø 10 mm: 194 Kg

Armadura dos vigamentos baldrames: 

Ø 8mm: 27 Kg

Ø 10 mm: 630 Kg

851,00

4.1.5
DER-

EDIFICAÇÕES
040246

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-60 b fina, 

diâmetro de 4.0 a 7.0mm
kg

Armadura utilizada em sapatas: 

Ø 5 mm: 19,8 Kg

Armadura dos vigamentos baldrames: 

Ø 5 mm: 167 Kg

186,80
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Órgão Código

Memória de Cálculo

 Item 
Referência

Descrição  Unid  Memória de Cálculo  Quantidade 

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Local Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 
Referencial de preços 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% 

(hora) Data: Novembro/2023

4.1.6
DER-

EDIFICAÇÕES
040245

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a grossa 

diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")
kg

Armadura utilizada nas Sapatas:

Ø 12,5 mm: 436,4 Kg

Armadura dos vigamentos baldrames: 

Ø 12,5 mm: 9 Kg

445,40

04.2 Super-estrutura

4.2.1
DER-

EDIFICAÇÕES
040329

Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=20 mpa - considerando 

bombeamento (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa 

p/concr.bombeavel)

m3

Volume de concreto:

Pilares até a cobertura: 6,81 m3

Pilares da cobertura até a cobertura da área técnica: 0,86 m3

Vigamentos cobertura: 12,63 m3

Vigamentos cobertura Área técnica: 1,07 m3

Lajes maciça de cobertura: 30,83 m3

52,20

4.2.2
DER-

EDIFICAÇÕES
040328

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, 

diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
kg

Armadura utilizada nos pilares:

Ø 10 mm: 1023 Kg

Armadura dos vigamentos da cobertura: 

Ø 8 mm: 4 Kg

Ø 10 mm: 583 Kg

Armadura dos vigamentos da cobertura da área técnica: 

Ø 8 mm: 50 Kg

Armadura das lajes maciças:

Long. Inf. Ø 6,3 mm: 68,6 Kg

Trans. Inf. Ø 6,3 mm: 67,1 Kg

Long. Sup. Ø 6,3 mm: 39,3 Kg

1.835,00

4.2.3
DER-

EDIFICAÇÕES
040332

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a grossa, 

diâmetro de 12.5 a 25.0mm
kg

Armadura dos vigamentos da cobertura: 

Ø 12,5 mm: 96 Kg
96,00
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Órgão Código

Memória de Cálculo

 Item 
Referência

Descrição  Unid  Memória de Cálculo  Quantidade 

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Local Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 
Referencial de preços 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% 

(hora) Data: Novembro/2023

4.2.4
DER-

EDIFICAÇÕES
040333

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-60 b fina, 

diâmetro de 4.0 a 7.0mm
kg

Armadura utilizada nos pilares:

Ø 5 mm: 400 Kg

Armadura dos vigamentos da cobertura: 

Ø 5 mm: 157 Kg

Armadura dos vigamentos da cobertura da área técnica: 

Ø 5 mm: 19 Kg

Armadura das lajes maciças:

Long. Inf. Ø 5 mm: 389 Kg

Trans. Inf. Ø 5 mm: 410 Kg

Long. Sup. Ø 5 mm: 294.7 Kg

Trans. Sup. Ø 5 mm: 357.4 Kg

2.027,10

4.2.5
DER-

EDIFICAÇÕES
040337

Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em 

geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl 

material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)

m2

Forma utilizada nos pilares até a cobertura: 126,77 m2

Forma utilizada dos pilares da cobertura até a cobertura da área técnica: 16,50 m2

Forma dos vigamentos da cobertura: 

27,33 m2 (fundo) + 140,7 m2 (lateral)

Froma dos vigamentos da cobertura da área técnica: 

3,18 m2 (fundo) + 15,90 m2 (lateral)

Forma das lajes maciças: 251,45 m2

581,83

05 Paredes e painéis

5.1 Vergas/contraverga
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Órgão Código

Memória de Cálculo

 Item 
Referência

Descrição  Unid  Memória de Cálculo  Quantidade 

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Local Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 
Referencial de preços 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% 

(hora) Data: Novembro/2023

5.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
050301

Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, fck = 15 mpa, inclusive 

forma, armação e desforma
m

Vergas/Contravergas do projeto arquitetônico (transpasse de 30 cm dos dois lados da 

abertura):

Portas:

P1: 2,50 x 1 = 2,50 m

P2: 1,50 x 10 = 15 m

P3: 1,40 x 9 = 12,60 m

P4: 1,20 x 1 = 1,20 m

P5: 1,20 x 4 = 4,80 m

P6: 1,50 x 3 = 4,50 m

Janelas (incluso verga e contraverga):

J1: 1,60 x 1 = 1,60 x2 = 3,20 m

J2:  1,40 x 4 = 5,60  x2 = 11,20 m

J4 (dupla): 1,60 x 9 = 14,40 x2 = 28,80 m

J4 (simples): 1,10 x 1 = 1,10 x2 - 2,20 m 

J5: 1,80 x1 = 1,80 x2 = 3,60 m

89,60

5.2 Alvenaria de vedação empregando argamassa de cimento, cal e areia

5.2.1 SINAPI 103322

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm 

(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

af_12/2021

M2

Alvenaria do térreo: 

517,54 m2

Alvenaria do térreo (Armaz. de resíduos)

25,16 m2

Alvenaria da cobertura + área técnica:

170,71 m2

713,41

06 Esquadrias de madeira

6.1 Marcos e alizares

6.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
060101

Marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 

15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m
und P4 : 1 und 1,00

6.1.2
DER-

EDIFICAÇÕES
060103

Marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 

15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m
und P3: 9 und 9,00

6.1.3
DER-

EDIFICAÇÕES
060108

Marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 

15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m
und

P2: 10 und

P6: 3 und
13,00
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Órgão Código

Memória de Cálculo

 Item 
Referência

Descrição  Unid  Memória de Cálculo  Quantidade 

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Local Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 
Referencial de preços 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% 

(hora) Data: Novembro/2023

6.2

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em 

madeira 1a. Qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças 

e fechadura externa, exclusive marco;

6.2.1
DER-

EDIFICAÇÕES
061303

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 

1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura 

externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 

2.10 m

und P3: 9 unidades 9,00

6.2.2 COMP. 01

Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 30 a 35 mm, sarrafeada 

com enchimento, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. 

em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.60 x 2.10 m

und P4 : 1 und 1,00

6.2.3 COMP. 02

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., sarrafeada, p/ pintura, 

inclusive  barra fixa em chapa de aço inox 40 cm, alizares, dobradiças e 

fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, 

conforme detalhe, nas dim.: 0.90 x 2.10 m

und P2: 10 und 10,00

6.2.4 COMP. 04

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., CORRER, sarrafeada, p/ 

pintura, inclusive trilhos e roldanas, alizares e fechadura para porta de correr e 

puxador tubular, exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m

und P6: 03 unidades 3,00

07 Esquadrias metálicas (m2)

7.1 Grades e portões

7.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
071106 Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento m2 portão lateral: 1,95 m de comprimento x 2,10m de altura = 4,10 m2 4,10

7.2 Esquadrias metálicas (m2)

7.2.1 COMP. 05
Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado preto, completa, incl. 

puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro
m2

Janelas: (altura x largura x unidades)

J1: 1,00 x 0,50 x 2 = 1 m2

J2: 0,40 x 0,80 x 4 = 1,28 m2

2,28

7.2.2 COMP. 06 Janela fixa/visor em alumínio anodizado cor preta, completa, exclusive vidro m2

Janelas: (altura x largura x unidades)

J3: 0,90 x 1,00 x 12 = 10,80 m2

J5: 1,20 x 1,20 x 1 = 1,44 m2

J7: 0,60 x 1,00 x 2 = 1,20 m2

13,44

7.2.3 COMP. 07

Janela parte superior tipo maxim-ar (60%) e parte inferior fixa (40%), para vidro, 

em alumínio anodizado preto, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar 

e contramarco, exclusive vidro

m2
Janelas: (altura x largura x unidades):

J4: 1,70 x 0,50 x 22 = 18,70 m2
18,70

7.2.4 COMP. 08 Porta de abrir tipo veneziana em alumínio cor branca ou preta, completa m2
Portas de alumínio (altura x largura x unidades):

P5: 2,10 x 0,60 x 4 = 5,04 m2
5,04

7.2.5 COMP. 09 Veneziana fixa em alumínio anodizado cor branca ou preta, linha 25, completa m2 Janelas para os ar-condicionados: 10 unds 10,00

08 Vidros e espelhos
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Órgão Código

Memória de Cálculo

 Item 
Referência

Descrição  Unid  Memória de Cálculo  Quantidade 

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Local Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 
Referencial de preços 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% 

(hora) Data: Novembro/2023

8.1 Vidros para esquadrias

8.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
080102 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m2

Janelas (altura x largura x unidades):

J1: 1,00 x 0,50 x 2 = 1 m2

J2: 0,40 x 0,80 x 4 = 1,28 m2

J3: 0,90 x 1,00 x 12 = 10,80 m2

J4: 1,70 x 0,50 x 22 = 18,70 m2

J5: 1,20 x 1,20 x 1 = 1,44 m2

J7: 0,60 x 1,00 x 2 = 1,20 m2

34,42

8.2 Espelhos

8.2.2
DER-

EDIFICAÇÕES
080201

Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, 

moldura de alumínio em perfil l 3/4", fixado com parafusos cromados
m2

Espelhos dos banheiros (altura x largura x und):

Banheiro dos funcionários 01 e 02 : 1,00 x 0,50 x 2 = 1,00 m2

Banheiro PNE do consultório: 1,00 x 0,50 x 1 = 0,50 m2

Banheiro PNE social: 1,00 x 0,50 x 2 = 1,00 m2

2,50

09 Cobertura

9.1 Estrutura para telhado

9.1.1 SINAPI 92580

Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha 

ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte 

vertical. af_07/2019

M2 área do telhado: 89,83 m2 + 125,72 m2 215,55

9.2 Telhado

9.2.1
DER-

EDIFICAÇÕES
090219

Cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de 

fixação
m2

área do telhado UBS : 89,83 m2 + 125,72 m2 

Área do telhado do arm. de resíduos: 8,49 m2

224,04

9.3 Rufos e calhas

9.3.1
DER-

EDIFICAÇÕES
090314 Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm m

Comprimento do rufo segundo perímetro do telhado:

15,0 + 8,0 + 4,15 + 10,25 + 5,95 + 1,15 + 4,90 + 17,10 = 66,50 m

Comprimento do rufo segundo perimetro do fosso de ventilação/iluminação:

1,45 + 4,45 + 1,45 + 4,45 = 11,80 m

78,30

9.3.2
DER-

EDIFICAÇÕES
090305

Calha de concreto armado fck=15 mpa em "u" nas dimensões de 38 x 56 cm 

conforme detalhes em projeto
m Conforme projeto sanitário da cobertura, comprimento da calha: 26,22 m 26,22

9.4 Platibanda

9.4.1 SINAPI 101966
Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assentado 

com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020
M

Comprimento dos chapins sobre a platibanda: 

8,21 + 14,88 + 17,52 + 4,63 + 1,42 + 5,83 = 52,49 m 

Comprimento dos chapins sobre a área técnica:

28,8 m

Comprimento sobre o fosso de ventilação:

1,57 + 4,03 + 1,57 + 4,03 = 11,20 m

92,49

10 Impermeabilização

10.1
Impermeabilização calhas, lajes descobertas, baldrames, paredes e 

jardineiras
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Órgão Código

Memória de Cálculo

 Item 
Referência

Descrição  Unid  Memória de Cálculo  Quantidade 

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Local Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 
Referencial de preços 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% 

(hora) Data: Novembro/2023

10.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
100203 Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos m2

Pintura no vigamento baldrame lateral e topo:

179 + 27,95 = 206,95 m2

Pintura da calha de concreto:

(0,36+0,56+0,36 )* 26,22 = 33,56 m2

240,51

10.1.2 SINAPI 98546
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive 

aplicação de primer asfáltico, e=4mm. af_09/2023
M2

Superficie de toda área técnica: 

10,10 x 4,00 = 40,40 m2
40,40

11 Tetos e forros

11.1 Rebaixamentos

11.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
110201 Forro de gesso acabamento tipo liso m2

Acabamento interno em gesso em todas as salas:

243,43 m2
243,43

12 Revestimento de paredes

12.1 Revestimento com argamassa

12.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
120101

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 

1:3, espessura 5 mm
m2

Área de chapisco utilizado nas paredes no térreo:

1035,08 m2

Área de chapisco utilizado nas paredes do armazém de resíduos:

50,27 m2

Área de chapisco utilizado nas paredes da cobertura:

341,43 m2

1.426,78

12.1.2
DER-

EDIFICAÇÕES
120301

Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa 

lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm
m2

Área de emboço utilizado nas paredes no térreo:

1035,08 m2

Área de emboço utilizado nas paredes do armazém de resíduos:

50,27 m2

Área de emboço utilizado nas paredes da cobertura:

341,43 m2

1.426,78

12.1.3
DER-

EDIFICAÇÕES
120302

Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa 

lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm
m2

Área de reboco utilizado nas paredes no térreo:

779,69 m2

Área de reboco utilizado nas paredes do armazém de resíduos:

18,22 m2

Área de reboco utilizado nas paredes da cobertura:

341,43 m2

1.139,34

12.2 Acabamentos
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Órgão Código

Memória de Cálculo

 Item 
Referência

Descrição  Unid  Memória de Cálculo  Quantidade 

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Local Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 
Referencial de preços 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% 

(hora) Data: Novembro/2023

12.2.1
DER-

EDIFICAÇÕES
130234

Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. platina na 

eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato 

tipo aciii e rejunte 1mm para porcelanato

m2

Área de azulejo utilizado nas paredes no térreo:

376,17 m2

Área de azulejo utilizado nas paredes do armazém de resíduos:

32,05 m2

408,22

12.2.2 COMP. 10
Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com altura de 200mm, ref. TEC 198 

da Tecnoperfil ou equivalente
M

Bate maca nas salas conforme projeto arquitetônico:

50,30 m
50,30

12.2.3
DER-

EDIFICAÇÕES
120208 Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes m

Acabamento interno de aluminio h=3,00 m:

Comprimento total térreo (6und.) = 6*3,00 = 18,00 m 18,00

13 Pisos internos e externos

13.1 Lastro de contrapiso

13.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
200206

Blocos pré-moldados de concreto intertravados tipo pavi-s ou equivalente, 

espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35mpa, assentados 

sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm

m2
Pavimento externo da UBS:

165,95 m2
165,95

13.1.2 COMP. 19
Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto armado com tela Q-138 #10 

cm , espessura de 8 cm.
m2

Piso da UBS:

Áreas molhadas: 28,6 m2

Áreas comum: 219,31 m2

247,91

13.2 Acabamentos

13.2.1
DER-

EDIFICAÇÕES
130104

Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:5, espessura 5cm
m2

Piso da UBS:

Áreas molhadas: 28,6 m2

Áreas comum: 219,31 m2

247,91

13.3 Revestimento empregando argamassa de cimento, cal e areia

13.3.1
DER-

EDIFICAÇÕES
130234

Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. platina na 

eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato 

tipo aciii e rejunte 1mm para porcelanato

m2

Piso da UBS:

Áreas molhadas: 28,6 m2

Áreas comum: 219,31 m2

247,91

13.4 Degraus, rodapés, soleiras e peitoris

13.4.1
DER-

EDIFICAÇÕES
130308 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m

Soleira das portas:

3,54 m2
3,54

13.4.2 COMP. 11
Rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm - 

fornecimento e instalação
M

Rodapé segundo projeto arquitetônico:

316,39 m
316,39

14 Instalações hidrossanitárias

14.1 Entrada de água

14.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
140207

Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4" - 

padrão 1b da cesan. instalado embutido na alvenaria. inclusive tubulação, 

conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. conferir 

detalhe.

und 01 padrão na lateral esquerda conforme projeto hidrossanitário. 1,00
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Órgão Código

Memória de Cálculo

 Item 
Referência

Descrição  Unid  Memória de Cálculo  Quantidade 

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Local Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 
Referencial de preços 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% 

(hora) Data: Novembro/2023

14.1.2
DER-

EDIFICAÇÕES
140209

Mureta p/ cavalete (padrão 1b - cesan) de alv. blocos cerâmicos 10x20x20cm 

deitados, dimensões 0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa termoplastica, 

incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete

und 01 mureta na lateral esquerda conforme projeto hidrossanitário. 1,00

14.2 Pontos hidro-sanitários

14.2.1
DER-

EDIFICAÇÕES
140701 Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) pt

Banheiro do consultório: 01 ponto lavatório;

Consultório indiferenciado 01: 01 ponto lavatório;

Consultório indiferenciado 02: 01 ponto lavatório;

Consultório odontológico: 02 pontos de lavatório:

Sala de triagem: 01 ponto lavatório;

Banheiro PNE 01: 01 ponto lavatório;

Banheiro PNE 02: 01 ponto lavatório;

Sala de lavagem e descontaminação: 01 ponto de tanque;

Copa: 01 ponto de tanque;

DML: 01 ponto de tanque;

Sala de esterilização: 01 ponto de lavatório;

Banheiro dos funcionários 01: 01 ponto de lavatório;

Banheiro dos funcionários 02: 01 ponto de lavatório;

Sala de imunização: 02 pontos de lavatório;

Sala de coleta e observação: 02 pontos de lavatório;

Sala de curativos: 02 pontos de lavatório;

Total: 20 pontos;

20,00

14.2.2
DER-

EDIFICAÇÕES
140702 Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) pt

Banheiro dos funcionários 01: 01 ponto de descarga + 01 ponto de chuveiro;

Banheiro dos funcionários 02: 01 ponto de descarga + 01 ponto de chuveiro;

Banheiro PNE 01: 01 ponto de descarga;

Banheiro PNE 02: 01 ponto de descarga;

Banheiro PNE consultório: 01 ponto de descarga;

Total: 07 pontos.

7,00

14.2.3
DER-

EDIFICAÇÕES
140705 Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) pt

Banheiro PNE consultório: 01 ponto;

Banheiro PNE 01: 01 ponto;

Banheiro PNE 02: 01 ponto;

Banheiro dos funcionários 01: 01 ponto;

Banheiro dos funcionários 02: 01 ponto;

Total: 05 pontos.

5,00
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Órgão Código

Memória de Cálculo

 Item 
Referência

Descrição  Unid  Memória de Cálculo  Quantidade 

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Local Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 
Referencial de preços 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% 

(hora) Data: Novembro/2023

14.2.4
DER-

EDIFICAÇÕES
140706 Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) pt

Banheiro do consultório: 01 ponto lavatório;

Consultório indiferenciado 01: 01 ponto lavatório;

Consultório indiferenciado 02: 01 ponto lavatório;

Consultório odontológico: 02 pontos de lavatório:

Sala de triagem: 01 ponto lavatório;

Banheiro PNE 01: 01 ponto lavatório;

Banheiro PNE 02: 01 ponto lavatório;

Sala de lavagem e descontaminação: 01 ponto de tanque;

Copa: 01 ponto de tanque;

DML: 01 ponto de tanque;

Sala de esterilização: 01 ponto de lavatório;

Banheiro dos funcionários 01: 01 ponto de lavatório;

Banheiro dos funcionários 02: 01 ponto de lavatório;

Sala de imunização: 02 pontos de lavatório;

Sala de coleta e observação: 02 pontos de lavatório;

Sala de curativos: 02 pontos de lavatório;

Total: 20 pontos;

20,00

14.2.5
DER-

EDIFICAÇÕES
140707

Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com 

grelha em pvc
pt conforme projeto hidrossanitário: 16 unidades. 16,00

14.2.6
DER-

EDIFICAÇÕES
140708 Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc pt conforme projeto hidrossanitário: 2 und 2,00

14.3 Caixas empregando argamassa de cimento, cal e areia

14.3.1
DER-

EDIFICAÇÕES
141101

Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e hmáx 

= 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ 

chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento

und 03 unidades conforme projeto hidrossanitário; 3,00

14.3.2
DER-

EDIFICAÇÕES
141103

Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e 

hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. 

c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 

100mm

und 03 unidades conforme projeto hidrossanitário; 3,00

14.3.3 COMP. 17

Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e 

Hmáx=1m, c/ tampa em grelha, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ 

chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro

und 03 unidades conforme projeto hidrossanitário; 3,00

14.3.4
DER-

EDIFICAÇÕES
141104

Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e hmáx=1m, 

com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ 

chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em 

concreto

und 01 unidades conforme projeto hidrossanitário; 1,00

14.4 Rede de água fria - tubos soldáveis de pvc

13.4.1
DER-

EDIFICAÇÕES
141409 Tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões m Tubulações do térreo: 19,78 m 19,78
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Memória de Cálculo
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Referência

Descrição  Unid  Memória de Cálculo  Quantidade 

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Local Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 
Referencial de preços 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% 

(hora) Data: Novembro/2023

13.4.2
DER-

EDIFICAÇÕES
141410 Tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões m

Tubulações do térreo: 78,92 m

Tubulações da cobertura: 9,88 m
88,80

13.4.3
DER-

EDIFICAÇÕES
141411 Tubo de pvc rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões m

Tubulações do térreo: 26,1 m

Tubulações da cobertura: 38,1 m
64,20

13.4.4
DER-

EDIFICAÇÕES
141413 Tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões m Tubulações da cobertura: 6,94 m 6,94

14.5 Torneiras, registros, válvulas e metais

14.5.1
DER-

EDIFICAÇÕES
170321 Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und Conforme projeto hidráulico cobertura: 2 pç 2,00

14.5.2
DER-

EDIFICAÇÕES
170317

Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de 

referência fabrimar, deca ou docol
und Conforme projeto hidráulico térreo: 1 pç 1,00

14.5.3
DER-

EDIFICAÇÕES
170324 Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") und Conforme projeto hidráulico cobertura: 2 pç 2,00

14.5.4
DER-

EDIFICAÇÕES
170328

Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de 

referência fabrimar, deca ou docol
und Conforme projeto hidráulico térreo: 1 pç 1,00

14.6 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC

14.6.1
DER-

EDIFICAÇÕES
141907

Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 50mm 

(2"), inclusive conexões
m

Conforme projeto sanitário térreo: 45,87 m

Conforme projeto sanitário cobertura: 37,07 m
82,94

14.6.2
DER-

EDIFICAÇÕES
141909

Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm 

(4"), inclusive conexões
m

Conforme projeto sanitário térreo: 10,93 m

Conforme projeto sanitário da cobertura: 10,93 m
21,86

14.6.3 SINAPI 98067

Tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 

dimensões internas: 1,2 x 2,4 x h=1,6 m, volume útil: 3456 l (para 13 

contribuintes). af_12/2020

Un conforme projeto sanitário: 01 und 1,00

14.6.4 SINAPI 98089

Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões 

internas: 1,2 x 1,8 x h=1,67 m, volume útil: 2592 l (para 13 contribuintes). 

af_12/2020

Un conforme projeto sanitário: 01 und 1,00

14.6.5 SINAPI 98062

Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura 

interna = 2,00 m, área de infiltração: 13,1 m² (para 5 contribuintes). 

af_12/2020_pa

Un conforme projeto sanitário: 01 und 1,00

15 Instalações elétricas

15.1 Fios e cabos

15.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
150610

Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com 

revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 

esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm

und Conforme projeto elétrico 3,00

15.1.2
DER-

EDIFICAÇÕES
151401 Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 1.5 mm2 m Conforme projeto elétrico 682,00

15.1.3
DER-

EDIFICAÇÕES
151417

Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90ºc hepr 

- 2,5mm2
m Conforme projeto elétrico 2.147,00

15.1.4
DER-

EDIFICAÇÕES
151418

Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90ºc hepr 

- 4,0 mm2
m Conforme projeto elétrico 803,00
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Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Local Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 
Referencial de preços 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% 

(hora) Data: Novembro/2023

15.1.5
DER-

EDIFICAÇÕES
151419

Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90ºc hepr 

- 6,0 mm2
m Conforme projeto elétrico 293,00

15.1.6
DER-

EDIFICAÇÕES
151421

Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90ºc hepr 

- 16,0 mm2
m Conforme projeto elétrico 102,00

15.1.7
DER-

EDIFICAÇÕES
151422

Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90ºc hepr 

- 25,0 mm2
m Conforme projeto elétrico 76,00

15.1.8
DER-

EDIFICAÇÕES
151423

Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90ºc hepr 

- 35,0 mm2
m Conforme projeto elétrico 41,00

15.1.9
DER-

EDIFICAÇÕES
151425

Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90ºc hepr 

- 50,0 mm2
m Conforme projeto elétrico 15,00

15.1.10
DER-

EDIFICAÇÕES
151429

Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90ºc hepr 

- 70,0 mm2
m Conforme projeto elétrico 28,00

15.2 Eletrodutos e conexões

15.2.1
DER-

EDIFICAÇÕES
151140 Eletroduto pead, cor preta, diam. 3", marca ref. kanaflex ou equivalente m Conforme projeto elétrico 12,00

15.2.2
DER-

EDIFICAÇÕES
151139 Eletroduto pead, cor preta, diam. 2", marca ref. kanaflex ou equivalente m

Conforme projeto elétrico: 14 m;

Conforme projeto telefônico e dados: 18 m;
32,00

15.2.3
DER-

EDIFICAÇÕES
151138 Eletroduto pead, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. kanaflex ou equivalente m Conforme projeto elétrico 27,00

15.2.4
DER-

EDIFICAÇÕES
151132 Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência tigre m Conforme projeto elétrico: 246 m; 246,00

15.2.5
DER-

EDIFICAÇÕES
151133 Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência tigre m Conforme projeto elétrico 52,00

15.2.6
DER-

EDIFICAÇÕES
151126 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões m

Conforme projeto elétrico: 189 m;

Conforme projeto telefônico e dados: 58,50 m;
247,50

15.2.7
DER-

EDIFICAÇÕES
151127 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões m

Conforme projeto elétrico: 50 m;

Conforme projeto telefônico e dados: 16 m;
66,00

15.2.8
DER-

EDIFICAÇÕES
151128 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões m Conforme projeto telefônico e dados; 20,00

15.2.9
DER-

EDIFICAÇÕES
151130 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões m Conforme projeto telefônico e dados; 6,00

15.3 Caixas de passagem

15.3.1
DER-

EDIFICAÇÕES
150628 Caixa de embutir marca de referência tigreflex, 4x2" und

Conforme projeto elétrico: 129 unds

Conforme o projeto telefônico e dados: 5 unds
134,00

15.3.2
DER-

EDIFICAÇÕES
150616

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões 

de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de 

concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

und Conforme projeto elétrico 3,00

15.3.3
DER-

EDIFICAÇÕES
150614

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões 

de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de 

concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

und Conforme projeto elétrico 2,00

15.3.4
DER-

EDIFICAÇÕES
150633 Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada und Conforme projeto elétrico 7,00
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15.3.5
DER-

EDIFICAÇÕES
150635 Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada und Conforme projeto telefônico e dados 2,00

15.3.6 COMP. 15
Caixa de derivação versátil (condulete múltiplo) de pvc, 5 entradas, linha cinza, 

ref. Condulete top, marca de referência tigre ou equivalente.
und Conforme projeto elétrico 138,00

15.3.7
DER-

EDIFICAÇÕES
150802

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes,sem rosca, no formato b, 

inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4"
und Conforme projeto elétrico 2,00

15.4 Chaves, fusíveis e disjuntores

15.4.1
DER-

EDIFICAÇÕES
151706

Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga 

instalada em muro de 41001 até 57000w - 220/127v
und Conforme projeto elétrico 1,00

15.4.2
DER-

EDIFICAÇÕES
151301

Mini-disjuntor monopolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. 

siemens, ge, schneider ou equivalente
und Conforme projeto elétrico 7,00

15.4.3
DER-

EDIFICAÇÕES
151302

Mini-disjuntor monopolar 20 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. 

siemens, ge, schneider ou equivalente
und Conforme projeto elétrico 1,00

15.4.4
DER-

EDIFICAÇÕES
151307

Mini-disjuntor bipolar 20 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. 

siemens, ge, schneider ou equivalente
und Conforme projeto elétrico 9,00

15.4.5
DER-

EDIFICAÇÕES
151321

Mini-disjuntor bipolar 25 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. 

siemens, ge, schneider ou equivalente
und Conforme projeto elétrico 7,00

15.4.6
DER-

EDIFICAÇÕES
151328

Mini-disjuntor tripolar 25 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. 

siemens, ge, schneider ou equivalente
und Conforme projeto elétrico 1,00

15.4.7
DER-

EDIFICAÇÕES
151329

Mini-disjuntor tripolar 32 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. 

siemens, ge, schneider ou equivalente
und Conforme projeto elétrico 1,00

15.4.8
DER-

EDIFICAÇÕES
151331

Mini-disjuntor tripolar 80 a, curva c - 5ka 240vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, 

ge, schneider ou equivalente
und Conforme projeto elétrico 4,00

15.4.9
DER-

EDIFICAÇÕES
151314

Disjuntor compacto em caixa moldada tripolar 100 a, curva c - 20ka 240vca (nbr 

iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente
und Conforme projeto elétrico 2,00

15.4.10
DER-

EDIFICAÇÕES
151332

Mini-disjuntor tripolar 125 a, curva c - 20ka 240vca (nbr iec 60947-2), ref. 

siemens, ge, schneider ou equivalente
und Conforme projeto elétrico 1,00

15.4.11
DER-

EDIFICAÇÕES
151350 Interruptor diferencial dr 25a, 30ma, 2 módulos und Conforme projeto elétrico 20,00

15.4.12
DER-

EDIFICAÇÕES
151357 Interruptor diferencial dr 40a, 30ma, 2 modulos und Conforme projeto elétrico 7,00

15.4.13
DER-

EDIFICAÇÕES
151330

Mini-disjuntor tripolar 63 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. 

siemens, ge, schneider ou equivalente
und Conforme projeto elétrico 4,00

15.4.14
DER-

EDIFICAÇÕES
151337

Dispositivo de proteção contra surto (dps) bipolar, tensão nominal máxima 

275vca, corente de surto máxima 40ka.
und Conforme projeto elétrico 16,00

15.5 Quadro de distribuição

15.5.1
DER-

EDIFICAÇÕES
150316

Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. din, 

c/barram trif. 150a barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 usg com porta, 

espelho, trinco com fechad ch yale, ref. qdetg ii-44din-cemar ou equiv.

und Conforme projeto elétrico 2,00
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15.5.2
DER-

EDIFICAÇÕES
150317

Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. din, 

c/barram trif. 225a barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 usg com porta, 

espelho, trinco com fechad ch

und Conforme projeto elétrico 1,00

15.5.3
DER-

EDIFICAÇÕES
150315

Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. din, 

c/barram trif. 150a barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 usg com porta, 

espelho, trinco com fechad ch yale, ref. qdetg ii-34din-cemar ou equiv.

und Conforme projeto elétrico 1,00

15.6 Luminarias para lâmpadas LED

15.6.1
DER-

EDIFICAÇÕES
181004

Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas 

parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas led t8 18w temp. 

de cor 5000k c/ 1,20m - ref. ce232al-n - ames, 6025 - lumavi -ldef 2x32w - 

lumiluz ou equivalente

und Conforme projeto elétrico 46,00

15.6.2 COMP. 14

Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas 

parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W 

c/ 60cm - Ref. Lumicenter ou equivalente

und Conforme projeto elétrico 15,00

15.6.3 SINAPI 97607
Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem 

reator - fornecimento e instalação. af_02/2020
Un Conforme projeto elétrico 11,00

15.6.4 SINAPI 97599
Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - 

fornecimento e instalação. af_02/2020
Un Conforme projeto elétrico 28,00

15.6.5 SINAPI 101632
Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e 

instalação. af_08/2020
Un Conforme projeto elétrico 1,00

15.6.6 SINAPI 97593
Luminária tipo spot, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem 

reator - fornecimento e instalação. af_02/2020
Un Conforme projeto elétrico 3,00

15.7 INSTALAÇÕES APARENTES

15.7.1
DER-

EDIFICAÇÕES
150837

Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 300x100mm, sem 

tampa
m Conforme projeto elétrico 34,00

15.7.2
DER-

EDIFICAÇÕES
150885

Suporte de fixação de eletrocalha de 300x100mm, no teto, através de suporte 

angular (1 und), porca sextavada e arruela 1/4' (4 und) , vergalhão com rosca 

total 1/4" (h=60cm), cantoneira zz (2 und) e parafuso e bucha s8 (2 und)

und Conforme projeto elétrico 23,00

16 Aparelhos elétricos

16.1 Aparelhos elétricos

16.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
180201

Tomada padrão brasileiro linha branca, nbr 14136 2 polos + terra 10a/250v, com 

placa 4x2"
und Conforme projeto elétrico 35,00

16.1.2
DER-

EDIFICAÇÕES
180202

Tomada padrão brasileiro linha branca, nbr 14136 2 polos + terra 20a/250v, com 

placa 4x2"
und Conforme projeto elétrico 20,00

16.1.3
DER-

EDIFICAÇÕES
180204 Interruptor de uma tecla simples 10a/250v, com placa 4x2" und Conforme projeto elétrico 23,00

16.1.4
DER-

EDIFICAÇÕES
180702

Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. tron ou 

equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de 

velocidade

und Conforme projeto elétrico 3,00
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Prefeitura Municipal de Ecoporanga
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Local Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 
Referencial de preços 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% 

(hora) Data: Novembro/2023

16.1.5
DER-

EDIFICAÇÕES
180206 Interruptor de uma tecla paralelo 10a/250v, com placa 4x2" und Conforme projeto elétrico 4,00

16.1.6
DER-

EDIFICAÇÕES
180217 Espelho para caixa estampada 4 x 2" und Conforme projeto elétrico 28,00

16.1.7 COMP. 16 	Exaustor Mega34, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação und Conforme projeto elétrico 17,00

16.1.8
DER-

EDIFICAÇÕES
180809 Chuveiro elétrico tipo ducha lorenzet ou corona und Conforme projeto elétrico 2,00

17 Aparelhos hidrossanitários

17.1 Louças

17.1.1 SINAPI 95547
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 

a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020
Un

uma unidade nas salas: Consultório odontológico, consultório indiferenciado 01, consultório 

indiferenciado 02, banheiro PNE (consultório), sala de triagem, Banheiro comum PNE 01, 

Banheiro comum PNE 02, sala de curativos, sala de coleta e observação, sala de imunização, 

banheiros dos funcionários 01 e banheiro dos funcionários 02, sala de esterilização e sala de 

lavagem;

14,00

17.1.2 SINAPI 95544 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020 Un

uma unidade nas salas: Consultório odontológico, consultório indiferenciado 01, consultório 

indiferenciado 02, banheiro PNE (consultório), sala de triagem, Banheiro comum PNE 01, 

Banheiro comum PNE 02, sala de curativos, sala de coleta e observação, sala de imunização, 

banheiros dos funcionários 01 e banheiro dos funcionários 02, sala de esterilização e sala de 

lavagem;

14,00

17.1.3
DER-

EDIFICAÇÕES
170115

Cuba louça de embutir redonda, 30cm, l-41, completa, marcas de referência 

deca, celite ou ideal standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira
und

uma unidade nas salas: Consultório odontológico, consultório indiferenciado 01, consultório 

indiferenciado 02, banheiro PNE (consultório), sala de triagem, Banheiro comum PNE 01, 

Banheiro comum PNE 02, sala de curativos, sala de coleta e observação, sala de imunização, 

banheiros dos funcionários 01 e banheiro dos funcionários 02, sala de esterilização e sala de 

lavagem;

14,00

17.1.5
DER-

EDIFICAÇÕES
170129 Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios und

Bacia dos banheiros conforme projeto arquitetônico

01 und Banheiro dos funcionários 01

01 und banheiro dos funcionários 02

2,00

17.2 Bancadas

17.2.1
DER-

EDIFICAÇÕES
170220 Bancada de granito com espessura de 2 cm m2

Bancada da copa: 0,60 x 2,50 = 1,50 m2

Bancada de esterilização: (0,60 x 2,40) + (0,60 x 2,15) = 2,73 m2

Bancada sala de lavagem: 0,60 x 1,60 = 0,96 m2

Bancada da sala de curativos: 0,60 x 1,40 = 0,84 m2

Bancada da sala de coleta e observação: 0,60 x 1,40 = 0,84 m2

Bancada da sala imunização: 0,60 x 1,40 = 0,84 m2

Bancada do consultório odontológico: (0,60x1,50) + (0,60x1,70) = 1,92 m2

Bancada da farmácia: 0,60 x 1,25 = 0,75 m2

10,38

17.3 Torneiras, registros, válvulas e metais
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(hora) Data: Novembro/2023

17.3.1
DER-

EDIFICAÇÕES
170304

Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência 

fabrimar, deca ou docol
und

01 unidade para cada um dos seguintes ambientes:

Banheiro dos funcionários 01, banheiro dos funcionários 02, sala de imunização, sala de 

coleta/observação, sala de curativos, sala de triagem, banheiro PNE 01, banheiro PNE 02, 

banheiro PNE consultório, consultório indiferenciado 01, consultório indiferenciado 02,  

consultório odontológico.

12,00

17.3.2
DER-

EDIFICAÇÕES
170306 Torneira para tanque, marcas de referência fabrimar, deca ou docol. und

01 torneira para sala de expurgo

01 torneira para tanque externo

01 torneira para sala de lavagem

01 torneira DML

4,00

17.3.3 SINAPI 86906
Torneira cromada de mesa, 1/2” ou 3/4”, para lavatório, padrão popular - 

fornecimento e instalação. af_01/2020
Un

01 torneira na copa

01 torneira na esterilização 
2,00

17.3.3
DER-

EDIFICAÇÕES
170309 Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência fabrimar, deca ou docol und 01 torneira para área externa 1,00

17.4 Outros aparelhos

17.4.1
DER-

EDIFICAÇÕES
170512

Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência franke, 

strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", 

excl. torneira

und 01 und na cozinha 1,00

17.4.2 COMP. 12

Tanque de expurgo em aco inoxidavel liga 18:8, padrao americano,AISI 304 no 

18, medindo: (600x500x850)mm, com 01 (uma) cuba deexpurgo de 

(500x400x300)mm, sifao de aco inoxidavel de 75mm dediametro, face superior 

com acabamento escovado e grade basculanteremovivel, tampa em inox com 

abertura lateral e ralo perfurado, referência TQ-EXP, Inconox ou equivalente

und 1 und na sala de expurgo 1,00

17.4.3
DER-

EDIFICAÇÕES
170550

Reservatório de polietileno de 2000l, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive 

flanges e torneira de bóia
und 02 und conforme projeto hidráulico 2,00

17.5 Acessibilidade - nbr 9050

17.5.1
DER-

EDIFICAÇÕES
170609

Bacia sifonada de louça branca com abertura frontal p/ banheiro pne, consumo 

6 litros por fluxo, vogue plus conforto - p.51.17, ref. deca ou equiv., incl. tubo de 

ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação

und Banheiros PNE 01, 02 e consultório: 03 und 3,00

17.5.2
DER-

EDIFICAÇÕES
170611

Assento poliéster com abertura frontal e tampa c/ fixação cromada e aditivo 

químico c/ proteção antibactéria, vogue plus - ap.52.17, ref. deca ou equivalente
und Banheiros PNE 01, 02 e consultório: 03 und 3,00

17.5.3
DER-

EDIFICAÇÕES
170607

Barra de apoio lateral articulada em aço inox 304 - 80cm p/ portadores de 

necessidades especiais (nbr 9050)
und

Unidades nos banheiros PNE:

Banheiro PNE 01: 03 und

Banheiro PNE 02: 03 und

Banheiro PNE consultório: 03 und

9,00

18 Outras instalações

18.1 Instalação de telefone e dados
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Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Local Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 
Referencial de preços 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% 

(hora) Data: Novembro/2023

18.1.1 SINAPI 101795
Caixa enterrada para instalações telefônicas tipo r1, em alvenaria com blocos de 

concreto, dimensões internas: 0,35x0,60x0,60 m, excluindo tampão. af_12/2020
Un Conforme projeto telefônico e dados 1,00

18.1.2
DER-

EDIFICAÇÕES
160808 Fornecimento e instalação de cabo de rede par trançado 4 pares categoria 5e m Conforme projeto telefônico e dados 259,00

18.1.3
DER-

EDIFICAÇÕES
160812 Fornecimento e instalação de mini rack de parede padrão 19" - 16 u´s x 570mm und Conforme projeto telefônico e dados 1,00

18.1.4 SINAPI 100553 Cabo coaxial rg11 95% - fornecimento e instalação. af_11/2019 M Conforme projeto telefônico e dados 22,00

18.1.5
DER-

EDIFICAÇÕES
160110

Caixa de telefone em chapa de aço padrão telebras do tipo cie-4 600x600x120 

mm
und Conforme projeto telefônico e dados 1,00

18.1.6
DER-

EDIFICAÇÕES
160873 Espelho 4" x 4" com 2 conectores rj 45 fêmea cat. 6 und Conforme projeto telefônico e dados 2,00

18.1.7
DER-

EDIFICAÇÕES
150632 Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada und Conforme projeto telefônico e dados 13,00

18.1.8
DER-

EDIFICAÇÕES
160864 Switch 24 portas rj-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em rack 19" und Conforme projeto telefônico e dados 1,00

18.1.9
DER-

EDIFICAÇÕES
160840 Patch panel 24 portas rj45/idc cat.5e, inclusive fixação em rack 19" und Conforme projeto telefônico e dados 3,00

18.1.10
DER-

EDIFICAÇÕES
180218 Espelho para caixa estampada 4 x 4" und Conforme projeto telefônico e dados 2,00

18.1.11
DER-

EDIFICAÇÕES
150803

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes, sem rosca, no formato t, 

inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4"
und Conforme projeto telefônico e dados 6,00

18.1.12
DER-

EDIFICAÇÕES
160823

Calha com 8 tomadas 20a, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 

2 metros de comprimento
und Conforme projeto telefônico e dados 1,00

18.1.13
DER-

EDIFICAÇÕES
160825

Guia de cabos fechado horizontal padrão 19" - 1 u´s, inclusive fixação em rack 

19"
und Conforme projeto telefônico e dados 3,00

18.1.14
DER-

EDIFICAÇÕES
160115 Cabo telefônico ci, diâmetro do condutor 50mm, 30 pares m Conforme projeto telefônico e dados 23,00

19 Pintura

19.1 Sobre paredes e forros

19.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
190101

Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, 

referência suvinil, coral, metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de 

liquido selador pva, referência suvinil, coral ou metalatex ou equivalente

m2

Área de emassamento utilizado nas paredes no térreo:

658,90 m2

Área de emassamento utilizado nas paredes do armazém de resíduos:

18,21 m2

Área de emassamento utilizado nas paredes da cobertura:

341,43 m2

1.018,54
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Obra: Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Local Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 
Referencial de preços 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% 
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19.1.2
DER-

EDIFICAÇÕES
190106

Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex 

acrílico premium, referência coral e metalatex, inclusive uma demão de liquido 

selador acrílico, referência suvinil, coral ou metalatex ou equivalente

m2

Área de pintura utilizado nas paredes no térreo:

658,90 m2

Área de pintura utilizado nas paredes do armazém de resíduos:

18,21 m2

Área de pintura utilizado nas paredes da cobertura:

341,43 m2

1.018,54

19.2 Sobre madeira

19.2.1
DER-

EDIFICAÇÕES
190301

Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demãos de 

massa à base água, referência suvinil, coral, sherwin williams ou equivalente, 

inclusive uma demão de fundo nivelador alquídico branco, referência suvinil, 

coral ou metalatex ou equivalente

 

Área de emassamento de portas de madeira: (marco + 2 alisar + 2 folhas)

P2: [2(0,15*2,1)+(0,15*0,9)] + 2[2(0,15*2,1)+(0,15*0,9)] + 2(2,1*0,90) = 6,075 x 10 und = 60,75 

m2

P3: [2(0,15*2,1)+(0,15*0,8)] + 2[2(0,15*2,1)+(0,15*0,8)] + 2(2,1*0,80) = 5,61 x 9 und = 50,49 

m2

P4: [2(0,15*2,1)+(0,15*0,6)] + 2[2(0,15*2,1)+(0,15*0,6)] + 2(2,1*0,60) = 4,68 x 1 und = 4,68 m2

P6: [2(0,15*2,1)+(0,15*0,9)] + 2[2(0,15*2,1)+(0,15*0,9)] + 2(2,1*0,90) = 6,075 x 3 und = 18,225 

m2

Total: 60,75 + 50,49 + 4,68 + 18,23 = 134,15 m2

134,15

19.2.2
DER-

EDIFICAÇÕES
190302

Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas 

demãos de tinta esmalte sintético referência suvinil, coral ou metalatex, inclusive 

fundo branco nivelador, referência suvinil, coral e metalatex ou equivalente

m2

Área de pintura de portas de madeira: (marco + 2 alisar + 2 folhas)

P2: [2(0,15*2,1)+(0,15*0,9)] + 2[2(0,15*2,1)+(0,15*0,9)] + 2(2,1*0,90) = 6,075 x 10 und = 60,75 

m2

P3: [2(0,15*2,1)+(0,15*0,8)] + 2[2(0,15*2,1)+(0,15*0,8)] + 2(2,1*0,80) = 5,61 x 9 und = 50,49 

m2

P4: [2(0,15*2,1)+(0,15*0,6)] + 2[2(0,15*2,1)+(0,15*0,6)] + 2(2,1*0,60) = 4,68 x 1 und = 4,68 m2

P6: [2(0,15*2,1)+(0,15*0,9)] + 2[2(0,15*2,1)+(0,15*0,9)] + 2(2,1*0,90) = 6,075 x 3 und = 18,23 

m2

Total: 60,75 + 50,49 + 4,68 + 18,23 = 134,15 m2

134,15

20 Serviços complementares externos

20.1 Muros e fechamentos

20.1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
200124

Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 

10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, 

incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia

m
Muro de fechamento dos fundos e lateral:

14,4+1,34+9,67+19,02 = 44,43 m
44,43
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20.1.2
DER-

EDIFICAÇÕES
200130

Gradil h = 1.90m padrão sedu em tudo de fg 2" e barra chata de 11/2"x1/4", para 

fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta.
m Fechamento lateral: 23,75 m2 23,75

20.1.3
DER-

EDIFICAÇÕES
200715

Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para 

fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a 

cada 3m, inclusive chapisco

m2 Mureta para gradil: 0,60m x 23,75m = 14,25 m2 14,25

20.2 Pavimentação

20.2.1
DER-

EDIFICAÇÕES
200209

Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 

1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo 

de caixa

m2
Passeio com rampa frontal:

44,32 + 11,26 + 11,22 = 66,8 m2
66,80

20.2.2
DER-

EDIFICAÇÕES
200253

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 

20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive 

regularização e lastro

m2

Comprimento do ladrilho: 20,60 +25,40 = 46 m

Largura: 0,20m

Área total: 9,2 m2

9,20

20.3 Paisagismo

20.3.1
DER-

EDIFICAÇÕES
200326

Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive 

fornecimento de terra vegetal
m2

área de plantio dos canteiro: 1,67 m2

área de plantio do jardim: 4,77 m2
6,44

20.4 Tratamento, conservação e limpeza

20.4.1
DER-

EDIFICAÇÕES
200401 Limpeza geral da obra (edificação) m2

Limpeza da área interna e externa da obra (exclusive calçada):

273,42 + 165,95 = 439,37 m2
439,37

20.5 Diversos externos

20.5.1
DER-

EDIFICAÇÕES
200576

Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 

cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação
und placa de inauguração: 01 unidade 1,00

20.5.2
DER-

EDIFICAÇÕES
200513

Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a 

caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em 

projeto

und Escada para acesso a área técnica 1,00

20.5.3 COMP. 13

Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, 

protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, 

antes do assentamento

m2 Área do brise de madeira na fachada da UBS: 3,0 de altura x 3,27 de largura = 9,81 m2 9,81

20.6 Usina fotovoltáica

20.6.1 COMP. 18

Sistema completo de energia solar fotovoltaica, potência 19,98Kwp, composta 

por 36 módulos, produção esperada de aproximadamente de  2.170 Kwh/mês - 

26. 040 Kwh/ano,  conforme projeto, instalado.

Und Conforme orçamentos em anexo 1,00
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R$ %

4.238,01R$        -R$                   -R$                 -R$                       -R$                  -R$                   -R$                  -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                   

100,00%

40.859,96R$      17.511,41R$        -R$                 -R$                       -R$                  -R$                   -R$                  -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                   

70,00% 30,00%

-R$                 11.546,57R$        5.773,28R$        11.546,57R$            -R$                  -R$                   -R$                  -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                   

40,00% 20,00% 40,00%

29.160,01R$      116.640,04R$      87.480,03R$      58.320,02R$            -R$                  -R$                   -R$                  -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                   

10,00% 40,00% 30,00% 20,00%

-R$                 -R$                   45.194,77R$      -R$                       -R$                  -R$                   -R$                  -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                   

100,00%

-R$                 -R$                   -R$                 48.827,24R$            -R$                  -R$                   -R$                  -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                   

100,00%

-R$                 -R$                   -R$                 38.914,23R$            -R$                  -R$                   -R$                  -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                   

100,00%

-R$                 -R$                   -R$                 -R$                       -R$                  -R$                   -R$                  -R$                -R$                -R$                -R$                14.310,53R$        

100,00%

-R$                 -R$                   -R$                 54.893,44R$            13.723,36R$       -R$                   -R$                  -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                   

80,00% 20,00%

-R$                 -R$                   -R$                 18.356,32R$            4.589,08R$         -R$                   -R$                  -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                   

80,00% 20,00%

-R$                 -R$                   -R$                 -R$                       8.515,18R$         8.515,18R$          -R$                  -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                   

50,00% 50,00%

-R$                 -R$                   -R$                 -R$                       207.113,66R$     51.778,41R$        -R$                  -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                   

80,00% 20,00%

-R$                 -R$                   -R$                 -R$                       -R$                  164.069,99R$      -R$                  -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                   

100,00%

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Local: Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Data: Novembro / 2023

240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias

Cronograma Físico - Financeiro

Item Serviços Preliminares

Valores do item

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

01 Serviços preliminares  R$                   4.238,01 0,26%

02
Instalação do canteiro de 

obras
 R$                 58.371,37 3,62%

210 dias

05 Paredes e painéis  R$                 45.194,77 2,80%

06 Esquadrias de madeira  R$                 48.827,24 3,03%

03 Movimentação de terra  R$                 28.866,42 1,79%

04 Estruturas  R$               291.600,09 18,07%

09 Cobertura  R$                 68.616,80 4,25%

10 Impermeabilização  R$                 22.945,40 1,42%

07 Esquadrias metálicas (m2)  R$                 38.914,23 2,41%

08 Vidros e espelhos  R$                 14.310,53 0,89%

13 Pisos internos e externos  R$               164.069,99 10,17%

11 Tetos e forros  R$                 17.030,36 1,06%

12 Revestimento de paredes  R$               258.892,07 16,04%
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R$ %

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Local: Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Data: Novembro / 2023

240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias

Cronograma Físico - Financeiro

Item Serviços Preliminares

Valores do item

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias

-R$                 -R$                   -R$                 -R$                       -R$                  27.568,08R$        27.568,08R$       -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                   

50,00% 50,00%

-R$                 -R$                   -R$                 -R$                       -R$                  -R$                   152.289,87R$     -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                   

100,00%

-R$                 -R$                   -R$                 -R$                       -R$                  -R$                   -R$                  -R$                5.245,27R$        5.245,27R$        -R$                -R$                   

50,00% 50,00%

-R$                 -R$                   -R$                 -R$                       -R$                  -R$                   -R$                  26.996,31R$      26.996,31R$      -R$                -R$                -R$                   

50,00% 50,00%

-R$                 -R$                   -R$                 496,26R$                 992,52R$            992,52R$             1.488,78R$         2.481,30R$        1.985,04R$        992,52R$           496,26R$           -R$                   

5,00% 10,00% 10,00% 15,00% 25,00% 20,00% 10,00% 5,00%

-R$                 -R$                   -R$                 -R$                       -R$                  -R$                   -R$                  -R$                -R$                37.745,29R$      37.745,29R$      -R$                   

50,00% 50,00%

-R$                 -R$                   -R$                 -R$                       -R$                  -R$                   -R$                  -R$                -R$                -R$                -R$                194.341,02R$      

100,00%

1.613.543,24R$            100,00%

R$ 74.257,98 145.698,02 138.448,08 231.354,08 234.933,80 252.924,18 181.346,73 29.477,61 34.226,61 43.983,08 38.241,55 208.651,55

% 4,60% 9,03% 8,58% 14,34% 14,56% 15,68% 11,24% 1,83% 2,12% 2,73% 2,37% 12,93%

R$ 74.257,98 219.955,99 358.404,07 589.758,15 824.691,95 1.077.616,13 1.258.962,85 1.288.440,46 1.322.667,07 1.366.650,14 1.404.891,69 1.613.543,24

% 4,60% 13,63% 22,21% 36,55% 51,11% 66,79% 78,02% 79,85% 81,97% 84,70% 87,07% 100,00%

14
Instalações 

hidrossanitárias
 R$                 55.136,15 3,42%

17 Aparelhos hidrossanitários  R$                 53.992,61 3,35%

18 Outras instalações  R$                   9.925,20 0,62%

15 Instalações elétricas  R$               152.289,87 9,44%

16 Aparelhos elétricos  R$                 10.490,53 0,65%

Total geral

Valor do serviço executado no mês

Porcentagem

Valor acumulado dos serviços executados 

Porcentagem acumulada

19 Pintura  R$                 75.490,58 4,68%

20
Serviços complementares 

externos
 R$               194.341,02 12,04%
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Nome da Obra:

Local:

Referênciais de custos:

Código Unid. Base Código

01 und
DER-

Edificações
061301

A - MÃO DE OBRA  Unid. Fonte Tipo  Codigo Coefic. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Improd.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Ajudante (ajudante pratico - sinduscon)

H
DER-

Edificações
010101 3,7500  R$       19,19 0  R$                19,19 - 1,000  R$          19,19  R$                 71,96 

Carpinteiro (oficial - sinduscon) H

DER-

Edificações
010111 3,7500

 R$       22,74 0

 R$                22,74 

-

1,000  R$          22,74  R$                 85,28 

SUBTOTAL: 157,24

B - MATERIAIS  Unid. Fonte Tipo  Código Coef. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Impor.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Prego - preco medio das bitolas Kg DER-

Edificações

026560 0,200  R$       19,19 0  R$                19,19 -

1,00  R$          19,19  R$                   3,84 

Alizar / guarnicao em mad de lei 5x2.5cm M DER-

Edificações

030496 10,560  R$       24,53 0  R$                24,53 -

1,00  R$          24,53  R$               259,04 

Fechadura completa porta externa Un DER-

Edificações

031508 1,000  R$     337,05 0  R$              337,05 -

1,00  R$        337,05  R$               337,05 

Dobradica em latao cromado 3 x 2.1/2" c/ parafuso Un DER-

Edificações

031601 3,000  R$       28,42 0  R$                28,42 -

1,00  R$          28,42  R$                 85,26 

Porta mad. mexicana esp. 30 a 35mm (oito partes 

horizontais) c/visor p/ verniz 0.60x2.10

Un DER-

Edificações

930218 1,000  R$     875,67 0  R$              875,67 -

1,00  R$        875,67  R$               875,67 

SUBTOTAL: 1.560,85

CUSTO UNITÁRIO REVISADO (ADOTADO) 1.718,09

CUSTO UNITÁRIO 1.718,09

FATOR DE DESCONTO (LICITAÇÃO) 1,00

Custo Direto Total (I) = B+E+F+H 1.718,09

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 0,00% 0,00

Produção da Equipe (G) 1,0

Custo Unitário da Exeução (H) = (A+C+D)/G 157,24

Serviços (E) 0,00

Transporte (F) 0,00

Equipamentos (C) 0,00

Itens de Incidência (D) 0,00

Mão-de-Obra (A) 157,24

Materiais (B) 1.560,85

Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 30 a 35 mm, sarrafeada com enchimento, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. em latão cromado 

LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.60 x 2.10 m

RESUMO

Discriminação Índices Valores

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% (hora) 

Composição de custos
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Nome da Obra:

Local:

Referênciais de custos:

Código Unid. Base Código

02 und
DER-

Edificações
061304

A - MÃO DE OBRA  Unid. Fonte Tipo  Codigo Coefic. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Improd.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Ajudante (ajudante pratico - sinduscon)

H
DER-

Edificações
010101 3,7500  R$       19,19 0  R$                19,19 - 1,000  R$          19,19  R$                 71,96 

Carpinteiro (oficial - sinduscon) H

DER-

Edificações
010111 3,7500

 R$       22,74 0

 R$                22,74 

-

1,000  R$          22,74  R$                 85,28 

SUBTOTAL: 157,24

B - MATERIAIS  Unid. Fonte Tipo  Código Coef. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Impor.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Prego - preco medio das bitolas Kg DER-

Edificações

026560 0,200  R$       19,19 0  R$                19,19 -

1,00  R$          19,19  R$                   3,84 

Alizar / guarnicao em mad de lei 5x2.5cm M DER-

Edificações

030496 11,220  R$       24,53 0  R$                24,53 -

1,00  R$          24,53  R$               275,23 

Fechadura completa porta externa Un DER-

Edificações

031508 1,000  R$     337,05 0  R$              337,05 -

1,00  R$        337,05  R$               337,05 

Dobradica em latao cromado 3 x 2.1/2" c/ parafuso Un DER-

Edificações

031601 3,000  R$       28,42 0  R$                28,42 -

1,00  R$          28,42  R$                 85,26 

Porta madeira de lei lisa media sarrafeada esp 30 mm 

0.9x2.1m p/ pintura

Un DER-

Edificações

030213 1,000  R$     305,60 0  R$              305,60 -

1,00  R$        305,60  R$               305,60 

SUBTOTAL: 1.006,97

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% (hora) 

Composição de custos

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., sarrafeada, p/ pintura, inclusive  barra fixa em chapa de aço inox 40 cm, alizares, dobradiças e fechadura externa em latão 

cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, conforme detalhe, nas dim.: 0.90 x 2.10 m

RESUMO

Discriminação Índices Valores

Mão-de-Obra (A) 157,24

Materiais (B) 1.006,97

Equipamentos (C) 0,00

Itens de Incidência (D) 0,00

Serviços (E) 0,00

Transporte (F) 0,00

Produção da Equipe (G) 1,0

Custo Unitário da Exeução (H) = (A+C+D)/G 157,24

Custo Direto Total (I) = B+E+F+H 1.164,21

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 0,00% 0,00

CUSTO UNITÁRIO REVISADO (ADOTADO) 1.164,21

CUSTO UNITÁRIO 1.164,21

FATOR DE DESCONTO (LICITAÇÃO) 1,00
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Nome da Obra:

Local:

Referênciais de custos:

Código Unid. Base Código

03 und
DER-

Edificações
062302

A - MÃO DE OBRA  Unid. Fonte Tipo  Codigo Coefic. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Improd.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Ajudante (ajudante pratico - sinduscon)

H
DER-

Edificações
010101 6,0000  R$       19,19 0  R$                19,19 - 1,000  R$          19,19  R$               115,14 

Carpinteiro (oficial - sinduscon) H

DER-

Edificações
010111 6,0000

 R$       22,74 0

 R$                22,74 

-

1,000  R$          22,74  R$               136,44 

SUBTOTAL: 251,58

B - MATERIAIS  Unid. Fonte Tipo  Código Coef. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Impor.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Prego - preco medio das bitolas Kg DER-

Edificações

026560 0,271  R$       19,19 0  R$                19,19 -

1,00  R$          19,19  R$                   5,19 

Alizar / guarnicao em mad de lei 5x2.5cm M DER-

Edificações

030496 12,760  R$       24,53 0  R$                24,53 -

1,00  R$          24,53  R$               313,00 

Fechadura completa porta externa Un DER-

Edificações

031508 1,000  R$     337,05 0  R$              337,05 -

1,00  R$        337,05  R$               337,05 

Dobradica em latao cromado 3 x 2.1/2" c/ parafuso Un DER-

Edificações

031601 6,000  R$       28,42 0  R$                28,42 -

1,00  R$          28,42  R$               170,52 

Trinco chato em aço cromado de embutir 20cm Un DER-

Edificações

031647 2,000  R$       35,20 0  R$                35,20 -

1,00  R$          35,20  R$                 70,40 

Porta madeira de lei lisa media sarrafeada esp 30 mm 

0.8x2.1m p/ pintura

Un DER-

Edificações

030212 2,000  R$     230,50 0  R$              230,50 -

1,00  R$        230,50  R$               461,00 

Barra antipanico dupla, cega em lado oposto, cor cinza Par SINAPI 39621 1,000  R$     973,33 0  R$              973,33 -

1,00  R$        973,33  R$               973,33 

SUBTOTAL: 2.330,49

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% (hora) 

Composição de custos

Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 30, sarrafeada com enchimento, p/pintura, inclusive barra fixa em chapa de aço inox 40+20 cm, barra antipânico, alizares, 

dobradiças e fechadura tipo ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 1.60 x 2.10 m (duas folhas)

RESUMO

Discriminação Índices Valores

Mão-de-Obra (A) 251,58

Materiais (B) 2.330,49

Equipamentos (C) 0,00

Itens de Incidência (D) 0,00

Serviços (E) 0,00

Transporte (F) 0,00

Produção da Equipe (G) 1,0

Custo Unitário da Exeução (H) = (A+C+D)/G 251,58

Custo Direto Total (I) = B+E+F+H 2.582,07

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 0,00% 0,00

CUSTO UNITÁRIO REVISADO (ADOTADO) 2.582,07

CUSTO UNITÁRIO 2.582,07

FATOR DE DESCONTO (LICITAÇÃO) 1,00
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Nome da Obra:

Local:

Referênciais de custos:

Código Unid. Base Código

04 und
DER-

Edificações
061304

A - MÃO DE OBRA  Unid. Fonte Tipo  Codigo Coefic. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Improd.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Ajudante (ajudante pratico - sinduscon)

H
DER-

Edificações
010101 3,7500  R$       19,19 0  R$                19,19 - 1,000  R$          19,19  R$                 71,96 

Carpinteiro (oficial - sinduscon) H

DER-

Edificações
010111 3,7500

 R$       22,74 0

 R$                22,74 

-

1,000  R$          22,74  R$                 85,28 

SUBTOTAL: 157,24

B - MATERIAIS  Unid. Fonte Tipo  Código Coef. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Impor.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Prego - preco medio das bitolas Kg DER-

Edificações

026560 0,200  R$       19,19 0  R$                19,19 -

1,00  R$          19,19  R$                   3,84 

Fecho / fechadura com puxador concha, com tranca tipo 

trava, para janela / porta de correr (inclui testa, fechadura, 

puxador) - completa

Cj SINAPI 38165 1,000  R$       67,18 0  R$                67,18 -

1,00  R$          67,18  R$                 67,18 

Trilho pantografico concavo, tipo u, em aluminio, com 

dimensoes de aprox *35 x 35* mm, para roldana de porta 

de correr

M SINAPI 11581 1,800  R$       20,01 0  R$                20,01 -

1,00  R$          20,01  R$                 36,02 

Trilho quadrado frizado para rodizio (vergalhao macico), 

em aluminio, com dimensoes de *6 x 6* mm

M SINAPI 11580 1,800  R$         8,03 0  R$                  8,03 -

1,00  R$            8,03  R$                 14,45 

Roldana concava dupla, 4 rodas, em zamac com chapa de 

latao, rolamentos em aco, para portas e janelas de correr

Un SINAPI 11575 2,000  R$       54,56 0  R$                54,56 -

1,00  R$          54,56  R$               109,12 

Porta madeira de lei lisa media sarrafeada esp 30 mm 

0.9x2.1m p/ pintura

Un DER-

Edificações

030213 1,000  R$     305,60 0  R$              305,60 -

1,00  R$        305,60  R$               305,60 

Alizar / guarnicao em mad de lei 5x2.5cm M DER-

Edificações

030496 11,220  R$       24,53 0  R$                24,53 -

1,00  R$          24,53  R$               275,23 

Puxador tubular reto duplo, em aluminio cromado, 

comprimento de aprox 400 mm e diametro de 25 mm (1")

Un SINAPI 38168 1,000  R$     137,94 0  R$              137,94 -

1,00  R$        137,94  R$               137,94 

SUBTOTAL: 949,38

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% (hora) 

Composição de custos

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., CORRER, sarrafeada, p/ pintura, inclusive trilhos e roldanas, alizares e fechadura para porta de correr e puxador tubular, 

exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m

RESUMO

Discriminação Índices Valores

Mão-de-Obra (A) 157,24

Materiais (B) 949,38

Equipamentos (C) 0,00

Itens de Incidência (D) 0,00

Serviços (E) 0,00

Transporte (F) 0,00

Produção da Equipe (G) 1,0

Custo Unitário da Exeução (H) = (A+C+D)/G 157,24

Custo Direto Total (I) = B+E+F+H 1.106,61

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 0,00% 0,00

CUSTO UNITÁRIO REVISADO (ADOTADO) 1.106,61

CUSTO UNITÁRIO 1.106,61

FATOR DE DESCONTO (LICITAÇÃO) 1,00
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Nome da Obra:

Local:

Referênciais de custos:

Código Unid. Base Código

05 m2
DER-

Edificações
071701

A - MÃO DE OBRA  Unid. Fonte Tipo  Codigo Coefic. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Improd.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Pedreiro (oficial - sinduscon)

H
DER-

Edificações
010139 1,5000  R$       22,74 0  R$                22,74 - 1,000  R$          22,74  R$                 34,11 

Servente (auxiliar de obras - sinduscon) H

DER-

Edificações
010146 1,0000

 R$       16,88 0

 R$                16,88 

-

1,000  R$          16,88  R$                 16,88 

SUBTOTAL: 50,99

B - MATERIAIS  Unid. Fonte Tipo  Código Coef. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Impor.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Areia lavada media M3 DER-

Edificações

020503 0,005  R$     126,67 0  R$              126,67 -

1,00  R$        126,67  R$                   0,63 

Cimento portland cp iii - 40 Kg DER-

Edificações

020508 1,940  R$         0,60 0  R$                  0,60 -

1,00  R$            0,60  R$                   1,16 

Janela maxim-ar aluminio anod. natural linha 25/suprema M2 DER-

Edificações

030951 1,000  R$     362,51 0  R$              362,51 -

1,00  R$        362,51  R$               362,51 

SUBTOTAL: 364,31

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% (hora) 

Composição de custos

Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado preto, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro

RESUMO

Discriminação Índices Valores

Mão-de-Obra (A) 50,99

Materiais (B) 364,31

Equipamentos (C) 0,00

Itens de Incidência (D) 0,00

Serviços (E) 0,00

Transporte (F) 0,00

Produção da Equipe (G) 1,0

Custo Unitário da Exeução (H) = (A+C+D)/G 50,99

Custo Direto Total (I) = B+E+F+H 415,30

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 0,00% 0,00

CUSTO UNITÁRIO REVISADO (ADOTADO) 415,30

CUSTO UNITÁRIO 415,30

FATOR DE DESCONTO (LICITAÇÃO) 1,00
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Nome da Obra:

Local:

Referênciais de custos:

Código Unid. Base Código

06 m2
DER-

Edificações
071701

A - MÃO DE OBRA  Unid. Fonte Tipo  Codigo Coefic. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Improd.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Pedreiro (oficial - sinduscon)

H
DER-

Edificações
010139 1,5000  R$       22,74 0  R$                22,74 - 1,000  R$          22,74  R$                 34,11 

Servente (auxiliar de obras - sinduscon) H

DER-

Edificações
010146 1,0000

 R$       16,88 0

 R$                16,88 

-

1,000  R$          16,88  R$                 16,88 

SUBTOTAL: 50,99

B - MATERIAIS  Unid. Fonte Tipo  Código Coef. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Impor.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Areia lavada media M3 DER-

Edificações

020503 0,005  R$     126,67 0  R$              126,67 -

1,00  R$        126,67  R$                   0,63 

Cimento portland cp iii - 40 Kg DER-

Edificações

020508 1,940  R$         0,60 0  R$                  0,60 -

1,00  R$            0,60  R$                   1,16 

Porta/Esquadria em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-

vidro, inclusive caixilho vertical 5 x 10, maxi-ar fixo, 

dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro ( Orse 

13192)

M2 COT. 13192/

ORSE

1,000  R$     405,46 0  R$              405,46 -

1,00  R$        405,46  R$               405,46 

SUBTOTAL: 407,26

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% (hora) 

Composição de custos

Janela fixa/visor em alumínio anodizado cor preta, completa, exclusive vidro

RESUMO

Discriminação Índices Valores

Mão-de-Obra (A) 50,99

Materiais (B) 407,26

Equipamentos (C) 0,00

Itens de Incidência (D) 0,00

Serviços (E) 0,00

Transporte (F) 0,00

Produção da Equipe (G) 1,0

Custo Unitário da Exeução (H) = (A+C+D)/G 50,99

Custo Direto Total (I) = B+E+F+H 458,25

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 0,00% 0,00

CUSTO UNITÁRIO REVISADO (ADOTADO) 458,25

CUSTO UNITÁRIO 458,25

FATOR DE DESCONTO (LICITAÇÃO) 1,00
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Nome da Obra:

Local:

Referênciais de custos:

Código Unid. Base Código

07 m2
DER-

Edificações
071701

B - MATERIAIS  Unid. Fonte Tipo  Código Coef. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Impor.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado 

preto, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e 

contramarco, exclusive vidro

Und.

Comp.
05 0,600

 R$     415,30 0  R$              415,30 

-

1,00  R$        415,30  R$               249,18 

Janela fixa/visor em alumínio anodizado cor preta, 

completa, exclusive vidro

Und.

Comp.
06 0,400

 R$     458,25 0  R$              458,25 

-

1,00  R$        458,25  R$               183,30 

SUBTOTAL: 432,48

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% (hora) 

Composição de custos

Janela parte superior tipo maxim-ar (60%) e parte inferior fixa (40%), para vidro, em alumínio anodizado preto, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, 

exclusive vidro

RESUMO

Discriminação Índices Valores

Mão-de-Obra (A) 0,00

Materiais (B) 432,48

Equipamentos (C) 0,00

Itens de Incidência (D) 0,00

Serviços (E) 0,00

Transporte (F) 0,00

Produção da Equipe (G) 1,0

Custo Unitário da Exeução (H) = (A+C+D)/G 0,00

Custo Direto Total (I) = B+E+F+H 432,48

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 0,00% 0,00

CUSTO UNITÁRIO REVISADO (ADOTADO) 432,48

CUSTO UNITÁRIO 432,48

FATOR DE DESCONTO (LICITAÇÃO) 1,00
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Nome da Obra:

Local:

Referênciais de custos:

Código Unid. Base Código

08 m2
DER-

Edificações
071704

A - MÃO DE OBRA  Unid. Fonte Tipo  Codigo Coefic. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Improd.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Pedreiro (oficial - sinduscon)

H
DER-

Edificações
010139 1,5000  R$       22,74 0  R$                22,74 - 1,000  R$          22,74  R$                 34,11 

Servente (auxiliar de obras - sinduscon) H

DER-

Edificações
010146 1,0000

 R$       16,88 0

 R$                16,88 

-

1,000  R$          16,88  R$                 16,88 

SUBTOTAL: 50,99

B - MATERIAIS  Unid. Fonte Tipo  Código Coef. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Impor.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Areia lavada media M3 DER-

Edificações

020503 0,005  R$     126,67 0  R$              126,67 -

1,00  R$        126,67  R$                   0,63 

Cimento portland cp iii - 40 Kg DER-

Edificações

020508 1,940  R$         0,60 0  R$                  0,60 -

1,00  R$            0,60  R$                   1,16 

Porta abrir veneziana alum anod natural linha 25/suprema M2 DER-

Edificações

030868 1,000  R$     893,14 0  R$              893,14 -

1,00  R$        893,14  R$               893,14 

SUBTOTAL: 894,94

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% (hora) 

Composição de custos

Porta de abrir tipo veneziana em alumínio cor branca ou preta, completa

RESUMO

Discriminação Índices Valores

Mão-de-Obra (A) 50,99

Materiais (B) 894,94

Equipamentos (C) 0,00

Itens de Incidência (D) 0,00

Serviços (E) 0,00

Transporte (F) 0,00

Produção da Equipe (G) 1,0

Custo Unitário da Exeução (H) = (A+C+D)/G 50,99

Custo Direto Total (I) = B+E+F+H 945,93

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 0,00% 0,00

CUSTO UNITÁRIO REVISADO (ADOTADO) 945,93

CUSTO UNITÁRIO 945,93

FATOR DE DESCONTO (LICITAÇÃO) 1,00
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Nome da Obra:

Local:

Referênciais de custos:

Código Unid. Base Código

09 m2
DER-

Edificações
071704

A - MÃO DE OBRA  Unid. Fonte Tipo  Codigo Coefic. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Improd.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Pedreiro (oficial - sinduscon)

H
DER-

Edificações
010139 1,5000  R$       22,74 0  R$                22,74 - 1,000  R$          22,74  R$                 34,11 

Servente (auxiliar de obras - sinduscon) H

DER-

Edificações
010146 1,0000

 R$       16,88 0

 R$                16,88 

-

1,000  R$          16,88  R$                 16,88 

SUBTOTAL: 50,99

B - MATERIAIS  Unid. Fonte Tipo  Código Coef. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Impor.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Areia lavada media M3 DER-

Edificações

020503 0,005  R$     126,67 0  R$              126,67 -

1,00  R$        126,67  R$                   0,63 

Cimento portland cp iii - 40 Kg DER-

Edificações

020508 1,940  R$         0,60 0  R$                  0,60 -

1,00  R$            0,60  R$                   1,16 

Painel fixo em alumínio anodizado tipo veneziana, cor 

preta, completo (SCO-RIO MAT091850) 

m² COT. 030868 1,000  R$     573,56 0  R$              573,56 -

1,00  R$        573,56  R$               573,56 

SUBTOTAL: 575,36

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% (hora) 

Composição de custos

Veneziana fixa em alumínio anodizado cor branca ou preta, linha 25, completa

RESUMO

Discriminação Índices Valores

Mão-de-Obra (A) 50,99

Materiais (B) 575,36

Equipamentos (C) 0,00

Itens de Incidência (D) 0,00

Serviços (E) 0,00

Transporte (F) 0,00

Produção da Equipe (G) 1,0

Custo Unitário da Exeução (H) = (A+C+D)/G 50,99

Custo Direto Total (I) = B+E+F+H 626,35

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 0,00% 0,00

CUSTO UNITÁRIO REVISADO (ADOTADO) 626,35

CUSTO UNITÁRIO 626,35

FATOR DE DESCONTO (LICITAÇÃO) 1,00
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Nome da Obra:

Local:

Referênciais de custos:

Código Unid. Base Código

10 M SINAPI 98685

A - MÃO DE OBRA  Unid. Fonte Tipo  Codigo Coefic. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Improd.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Pedreiro com encargos complementares

H SINAPI 88309 0,1600  27,52 0  27,52 - 1,000  R$          27,52  R$                   4,40 

Servente com encargos complementares H

SINAPI 88316 0,1600

 21,28 0

 21,28 

-

1,000  R$          21,28  R$                   3,40 

SUBTOTAL: 7,81

B - MATERIAIS  Unid. Fonte Tipo  Código Coef. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Impor.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Protetor de paredes, bate maca tipo reto, estruturado 

internamente em aluminio e PVC, com reforcos em neoprene e 

externamente com capas de vinil de alto impacto, acabamento 

texturizado, com altura de 20cm, modelo C/S Acrovyn SCR 64, 

Wall Protection Systems ou similar

M COT. MAT11465

0/SCO-

RIO

1,000  R$     495,00 0  R$              495,00 -

1,00  R$        495,00  R$               495,00 

SUBTOTAL: 495,00

CUSTO UNITÁRIO REVISADO (ADOTADO) 502,81

CUSTO UNITÁRIO 502,81

FATOR DE DESCONTO (LICITAÇÃO) 1,00

Custo Direto Total (I) = B+E+F+H 502,81

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 0,00% 0,00

Produção da Equipe (G) 1,0

Custo Unitário da Exeução (H) = (A+C+D)/G 7,81

Serviços (E) 0,00

Transporte (F) 0,00

Equipamentos (C) 0,00

Itens de Incidência (D) 0,00

Mão-de-Obra (A) 7,81

Materiais (B) 495,00

Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com altura de 200mm, ref. TEC 198 da Tecnoperfil ou equivalente

RESUMO

Discriminação Índices Valores

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% (hora) 

Composição de custos
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Nome da Obra:

Local:

Referênciais de custos:

Código Unid. Base Código

11 M SINAPI 98685

A - MÃO DE OBRA  Unid. Fonte Tipo  Codigo Coefic. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Improd.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Pedreiro com encargos complementares

H SINAPI 88309 0,0700  27,52 0  27,52 - 1,000  R$          27,52  R$                   1,93 

SUBTOTAL: 1,93

B - MATERIAIS  Unid. Fonte Tipo  Código Coef. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Impor.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Adesivo acrilico de base aquosa / cola de contato Kg SINAPI 4791 0,180  R$       55,10 0  R$                55,10 -

1,00  R$          55,10  R$                   9,92 

Rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 

15 cm - fornecimento e instalação

m COT.
11134/O

RSE

1,100  R$       46,95 0  R$                46,95 -

1,00  R$          46,95  R$                 51,65 

SUBTOTAL: 61,56

CUSTO UNITÁRIO REVISADO (ADOTADO) 63,49

CUSTO UNITÁRIO 63,49

FATOR DE DESCONTO (LICITAÇÃO) 1,00

Custo Direto Total (I) = B+E+F+H 63,49

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 0,00% 0,00

Produção da Equipe (G) 1,0

Custo Unitário da Exeução (H) = (A+C+D)/G 1,93

Serviços (E) 0,00

Transporte (F) 0,00

Equipamentos (C) 0,00

Itens de Incidência (D) 0,00

Mão-de-Obra (A) 1,93

Materiais (B) 61,56

Rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm - fornecimento e instalação

RESUMO

Discriminação Índices Valores

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% (hora) 

Composição de custos
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Nome da Obra:

Local:

Referênciais de custos:

Código Unid. Base Código

12 und
DER-

Edificações
170509

A - MÃO DE OBRA  Unid. Fonte Tipo  Codigo Coefic. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Improd.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Ajudante (ajudante pratico - sinduscon)

H
DER-

Edificações
010101 0,0700  R$       19,19 0  R$                19,19 - 1,000  R$          19,19  R$                   1,34 

Encanador (oficial - sinduscon)

H
DER-

Edificações
010118 0,0700  R$       22,74 0  R$                22,74 - 1,000  R$          22,74  R$                   1,59 

SUBTOTAL: 2,94

B - MATERIAIS  Unid. Fonte Tipo  Código Coef. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Impor.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Massa plastica

Kg
DER-

Edificações

039021

0,500

 R$       25,39 0  R$                25,39 -

1,00  R$          25,39  R$                 12,70 

Fita de vedacao 18mm x 50m

M
DER-

Edificações

069512

1,500

 R$         0,13 0  R$                  0,13 -

1,00  R$            0,13  R$                   0,20 

Tanque de expurgo em aco inoxidavel liga 18:8, padrao 

americano, AISI 304 no 18, medindo: (600x500x850)mm, 

com 01 (uma) cuba de expurgo de (500x400x300)mm, sifao 

de aco inoxidavel de 75mm de diametro, face superior com 

acabamento escovado e grade basculante removivel, tampa em 

inox com abertura lateral e ralo perfurado, modelo TQ-EXP, 

Inconox ou similar

und COT.

MAT12810

0/SCO-

RIO

1,000  R$  7.993,83 0  R$           7.993,83 

-

1,00  R$     7.993,83  R$            7.993,83 

SUBTOTAL: 8.006,72

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% (hora) 

Composição de custos

Tanque de expurgo em aco inoxidavel liga 18:8, padrao americano,AISI 304 no 18, medindo: (600x500x850)mm, com 01 (uma) cuba deexpurgo de (500x400x300)mm, sifao de 

aco inoxidavel de 75mm dediametro, face superior com acabamento escovado e grade basculanteremovivel, tampa em inox com abertura lateral e ralo perfurado, referência TQ-

EXP, Inconox ou equivalente

RESUMO

Discriminação Índices Valores

Mão-de-Obra (A) 2,94

Materiais (B) 8.006,72

Equipamentos (C) 0,00

Itens de Incidência (D) 0,00

Serviços (E) 0,00

Transporte (F) 0,00

Produção da Equipe (G) 1,0

Custo Unitário da Exeução (H) = (A+C+D)/G 2,94

Custo Direto Total (I) = B+E+F+H 8.009,66

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 0,00% 0,00

CUSTO UNITÁRIO REVISADO (ADOTADO) 8.009,66

CUSTO UNITÁRIO 8.009,66

FATOR DE DESCONTO (LICITAÇÃO) 1,00
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Nome da Obra:

Local:

Referênciais de custos:

Código Unid. Base Código

13 m2 -

A - MÃO DE OBRA  Unid. Fonte Tipo  Codigo Coefic. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Improd.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Servente com encargos complementares

H SINAPI 88316 1,6000  21,28 0  21,28 - 1,000  R$          21,28  R$                 34,05 

Carpinteiro de esquadria com encargos complementares

H SINAPI 88261 1,6000  29,65 0  29,65 - 1,000  R$          29,65  R$                 47,44 

SUBTOTAL: 81,49

B - MATERIAIS  Unid. Fonte Tipo  Código Coef. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Impor.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Parafuso de latao com rosca soberba, cabeca chata e 

fenda simples, diametro 4,8 mm, comprimento 65 mm
Un SINAPI 4358 10,000

 R$         2,28 0  R$                  2,28 -

1,00  R$            2,28  R$                 22,80 

Parafuso com bucha s-10 Un
DER-

Edificações
026612 5,000

 R$         0,63 0  R$                  0,63 -
1,00  R$            0,63  R$                   3,15 

Verniz maritimo premium para madeira, com filtro solar, 

brilhante, uso interno e externo
L SINAPI 10481 0,576

 R$       34,23 0  R$                34,23 -

1,00  R$          34,23  R$                 19,72 

Caibro nao aparelhado, *6 x 8* cm, em 

macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da 

regiao - bruta

M SINAPI 4400 1,100

 R$       21,08 0  R$                21,08 -

1,00  R$          21,08  R$                 23,19 

Deck em madeira - régua de pau d' arco 10 x 2 cm, cantos 

abaulados
m COT.

12512/

ORSE
11,000  R$       26,90 0  R$                26,90 - 1,00  R$          26,90  R$               295,90 

SUBTOTAL: 364,75

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% (hora) 

Composição de custos

Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento

RESUMO

Discriminação Índices Valores

Mão-de-Obra (A) 81,49

Materiais (B) 364,75

Equipamentos (C) 0,00

Itens de Incidência (D) 0,00

Serviços (E) 0,00

Transporte (F) 0,00

Produção da Equipe (G) 1,0

Custo Unitário da Exeução (H) = (A+C+D)/G 81,49

Custo Direto Total (I) = B+E+F+H 446,24

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 0,00% 0,00

CUSTO UNITÁRIO REVISADO (ADOTADO) 446,24

CUSTO UNITÁRIO 446,24

FATOR DE DESCONTO (LICITAÇÃO) 1,00
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Nome da Obra:

Local:

Referênciais de custos:

Código Unid. Base Código

14 und
DER-

Edificações
181004

A - MÃO DE OBRA  Unid. Fonte Tipo  Codigo Coefic. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Improd.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Ajudante (ajudante pratico - sinduscon)

H
DER-

Edificações
010101 0,8500  R$       19,19 0  R$                19,19 - 1,000  R$          19,19  R$                 16,31 

Eletricista (oficial - sinduscon)

H
DER-

Edificações
010115 0,8500  R$       22,74 0  R$                22,74 - 1,000  R$          22,74  R$                 19,33 

SUBTOTAL: 35,64

B - MATERIAIS  Unid. Fonte Tipo  Código Coef. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Impor.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Lampada tubular led t8 9w 600mm bivolt certificada 

inmetro
Un

DER-

Edificações

040612

2,000

 R$       14,04 0  R$                14,04 -

1,00  R$          14,04  R$                 28,08 

Luminaria emb 2x09/10w (2x16w) corpo ch aco pint 

eletrost refletor e aletas - ref. ce216al-n - ams, 6024 ? 

lumavi; so0010000 - claron/equivalente

Un
DER-

Edificações

047271

1,000

 R$       96,26 0  R$                96,26 -

1,00  R$          96,26  R$                 96,26 

SUBTOTAL: 124,34

CUSTO UNITÁRIO REVISADO (ADOTADO) 159,98

CUSTO UNITÁRIO 159,98

FATOR DE DESCONTO (LICITAÇÃO) 1,00

Custo Direto Total (I) = B+E+F+H 159,98

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 0,00% 0,00

Produção da Equipe (G) 1,0

Custo Unitário da Exeução (H) = (A+C+D)/G 35,64

Serviços (E) 0,00

Transporte (F) 0,00

Equipamentos (C) 0,00

Itens de Incidência (D) 0,00

Mão-de-Obra (A) 35,64

Materiais (B) 124,34

Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W c/ 60cm - Ref. Lumicenter 

ou equivalente

RESUMO

Discriminação Índices Valores

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% (hora) 

Composição de custos
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Nome da Obra:

Local:

Referênciais de custos:

Código Unid. Base Código

15 und
DER-

Edificações
150633

A - MÃO DE OBRA  Unid. Fonte Tipo  Codigo Coefic. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Improd.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Auxiliar de eletricista com encargos complementares

H SINAPI 88247 0,4872  27,41 0  27,41 - 1,000  R$          27,41  R$                 13,35 

Eletricista com encargos complementares

H SINAPI 88264 0,4872  31,21 0  31,21 - 1,000  R$          31,21  R$                 15,21 

SUBTOTAL: 28,56

B - MATERIAIS  Unid. Fonte Tipo  Código Coef. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Impor.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 

mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e 

fenda phillips

Un SINAPI

11950

2,000

 R$         0,20 0  R$                  0,20 -

1,00  R$            0,20  R$                   0,40 

Condulete em pvc, tipo "x", sem tampa, de 1" Un SINAPI 39345 1,000  R$       19,51 0  R$                19,51 - 1,00  R$          19,51  R$                 19,51 

SUBTOTAL: 19,91

CUSTO UNITÁRIO REVISADO (ADOTADO) 48,47

CUSTO UNITÁRIO 48,47

FATOR DE DESCONTO (LICITAÇÃO) 1,00

Custo Direto Total (I) = B+E+F+H 48,47

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 0,00% 0,00

Produção da Equipe (G) 1,0

Custo Unitário da Exeução (H) = (A+C+D)/G 28,56

Serviços (E) 0,00

Transporte (F) 0,00

Equipamentos (C) 0,00

Itens de Incidência (D) 0,00

Mão-de-Obra (A) 28,56

Materiais (B) 19,91

Caixa de derivação versátil (condulete múltiplo) de pvc, 5 entradas, linha cinza, ref. Condulete top, marca de referência tigre ou equivalente.

RESUMO

Discriminação Índices Valores

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% (hora) 

Composição de custos
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Nome da Obra:

Local:

Referênciais de custos:

Código Unid. Base Código

16 und ORSE 11886

A - MÃO DE OBRA  Unid. Fonte Tipo  Codigo Coefic. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Improd.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

SUBTOTAL: 0,00

B - MATERIAIS  Unid. Fonte Tipo  Código Coef. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Impor.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

SUBTOTAL: 0,00

C - EQUIPAMENTOS  Unid. Fonte Tipo  Codigo Coefic. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Improd. Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

SUBTOTAL:  R$                           -   

D - Itens de Incidência  Unid. Fonte Tipo  Codigo Coefic. M.O Mat Equip Subtotal

SUBTOTAL:  R$                           -   

E - SERVIÇOS  Unid. Fonte Tipo  Código Coef. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Impor. Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Exaustor Mega34, da sicflux ou similar - fornecimento e 

instalação
UND ORSE 11886 1,00000 R$ 194,79 - 1 194,79  R$               194,79 

SUBTOTAL: 194,79

F - Transporte  Unid. Fonte Tipo  Codigo Coefic. Fórmula X1 X2 X3 Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

SUBTOTAL:  R$                           -   

CUSTO UNITÁRIO REVISADO (ADOTADO) 194,79

CUSTO UNITÁRIO 194,79

FATOR DE DESCONTO (LICITAÇÃO) 1,00

Custo Direto Total (I) = B+E+F+H 194,79

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 0,00% 0,00

Produção da Equipe (G) 1,0

Custo Unitário da Exeução (H) = (A+C+D)/G 0,00

Serviços (E) 194,79

Transporte (F) 0,00

Equipamentos (C) 0,00

Itens de Incidência (D) 0,00

Mão-de-Obra (A) 0,00

Materiais (B) 0,00

	Exaustor Mega34, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação

RESUMO

Discriminação Índices Valores

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% (hora) 

Composição de custos
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Nome da Obra:

Local:

Referênciais de custos:

Código Unid. Base Código

17 und
DER-

Edificações
141111

A - MÃO DE OBRA  Unid. Fonte Tipo  Codigo Coefic. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Improd.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Ajudante (ajudante pratico - sinduscon)

H
DER-

Edificações
010101 0,1896  R$       19,19 0  R$                19,19 - 1,000  R$          19,19  R$                   3,64 

Armador (oficial - sinduscon) H

DER-

Edificações
010121 0,1116

 R$       22,74 0

 R$                22,74 

-

1,000  R$          22,74  R$                   2,54 

Carpinteiro (oficial - sinduscon) H

DER-

Edificações
010111 0,0780

 R$       22,74 0

 R$                22,74 

-

1,000  R$          22,74  R$                   1,77 

Pedreiro (oficial - sinduscon) H

DER-

Edificações
010139 5,2192

 R$       22,74 0

 R$                22,74 

-

1,000  R$          22,74  R$               118,68 

Servente (auxiliar de obras - sinduscon) H

DER-

Edificações
010146 13,9112

 R$       16,88 0

 R$                16,88 

-

1,000  R$          16,88  R$               234,82 

SUBTOTAL: 361,46

B - MATERIAIS  Unid. Fonte Tipo  Código Coef. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Impor.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Aco ca-50 de 8.0mm Kg DER-

Edificações

021517 1,620  R$         6,94 0  R$                  6,94 -

1,00  R$            6,94  R$                 11,24 

Aditivo impermeabilizante pega normal p/ argamassa e 

concreto - sika 1, vedacit pro ou equivalente

Kg DER-

Edificações

024015 1,200  R$         9,73 0  R$                  9,73 -

1,00  R$            9,73  R$                 11,68 

Arame recozido n.18 bwg Kg DER-

Edificações

027010 0,028  R$       17,16 0  R$                17,16 -

1,00  R$          17,16  R$                   0,48 

Areia lavada media M3 DER-

Edificações

020503 0,148  R$     126,67 0  R$              126,67 -

1,00  R$        126,67  R$                 18,80 

Bloco de concreto 9 x 19 x 39cm - vedacao Un DER-

Edificações

022502 36,764  R$         2,87 0  R$                  2,87 -

1,00  R$            2,87  R$               105,51 

Brita 1 M3 DER-

Edificações

020517 0,016  R$     160,80 0  R$              160,80 -

1,00  R$        160,80  R$                   2,61 

Brita 2 M3 DER-

Edificações

020518 0,042  R$     160,80 0  R$              160,80 -

1,00  R$        160,80  R$                   6,80 

Cal hidratado p/ argamassa ch iii Kg DER-

Edificações

020505 4,342  R$         0,89 0  R$                  0,89 -

1,00  R$            0,89  R$                   3,86 

Cimento portland cp iii - 40 Kg DER-

Edificações

020508 41,401  R$         0,60 0  R$                  0,60 -

1,00  R$            0,60  R$                 24,84 

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, 

BAIXA TENSAO CONSUMO ATE 100KWH, INCLUIDO 

ICMS,PIS/PASEP E CONFINS (LABOR)

KWH DER-

Edificações

049967 0,059  R$         0,91 0  R$                  0,93 -

1,00  R$            0,93  R$                   0,05 

Desmoldante para formas L DER-

Edificações

028008 0,024  R$       19,57 0  R$                19,57 -

1,00  R$          19,57  R$                   0,47 

Prego 18x27 Kg DER-

Edificações

026569 0,009  R$       18,16 0  R$                18,16 -

1,00  R$          18,16  R$                   0,16 

Sarrafo de madeira pinus 10 x 2.5cm M DER-

Edificações

020985 0,030  R$         4,55 0  R$                  4,55 -

1,00  R$            4,55  R$                   0,14 

Tabua de madeira pinus 30 x 2.5 cm M DER-

Edificações

020988 0,060  R$       17,83 0  R$                17,83 -

1,00  R$          17,83  R$                   1,07 

Grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2" a cada 3 

cm, contorno com barra de ferro de 3/4" x 1/8" e caixilho 

de cantoneira de 1" x 3/16"

m DER-

Edificações

141109 1,200  R$     190,82 0  R$              190,82 -

1,00  R$        190,82  R$               228,98 

SUBTOTAL: 416,71

C - EQUIPAMENTOS  Unid. Fonte Tipo  Codigo Coefic. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Improd. Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV, SEM 

CARREGADOR (LABOR)

UM
DER-

Edificações
081115 0,0000064  R$  4.820,00 R$ 4.820,00 - 1  R$     4.820,00  R$                   0,03 

SUBTOTAL:  R$                      0,03 

CUSTO UNITÁRIO REVISADO (ADOTADO) 778,20

CUSTO UNITÁRIO 778,20

FATOR DE DESCONTO (LICITAÇÃO) 1,00

Custo Direto Total (I) = B+E+F+H 778,20

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 0,00% 0,00

Produção da Equipe (G) 1,0

Custo Unitário da Exeução (H) = (A+C+D)/G 361,49

Serviços (E) 0,00

Transporte (F) 0,00

Equipamentos (C) 0,03

Itens de Incidência (D) 0,00

Mão-de-Obra (A) 361,46

Materiais (B) 416,71

Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em grelha, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco 

impermeabilizado, incl. escavação e reaterro

RESUMO

Discriminação Índices Valores

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% (hora) 

Composição de custos

Página 1 de 1
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Nome da Obra:

Local:

Referênciais de custos:

Código Unid. Base Código

18

>>>>Digit

e a 

descrição 

do 

COT. 1

E - SERVIÇOS  Unid. Fonte Tipo  Código Coef. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Impor. Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Sistema completo de energia solar fotovoltaica, potência 

19,98Kwp, composta por 36 módulos, produção esperada 

de aproximadamente de  2.170 Kwh/mês - 26. 040 

Kwh/ano,  conforme projeto, instalado.

1 COT. 1,00000 R$ 55.441,02 - 1  R$   55.441,02  R$          55.441,02 

SUBTOTAL: 55.441,02

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% (hora) 

Composição de custos

Sistema completo de energia solar fotovoltaica, potência 19,98Kwp, composta por 36 módulos, produção esperada de aproximadamente de  2.170 Kwh/mês - 26. 040 Kwh/ano,  

conforme projeto, instalado.

RESUMO

Discriminação Índices Valores

Mão-de-Obra (A) 0,00

Materiais (B) 0,00

Equipamentos (C) 0,00

Itens de Incidência (D) 0,00

Serviços (E) 55.441,02

Transporte (F) 0,00

Produção da Equipe (G) 1,0

Custo Unitário da Exeução (H) = (A+C+D)/G 0,00

Custo Direto Total (I) = B+E+F+H 55.441,02

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 0,00% 0,00

CUSTO UNITÁRIO REVISADO (ADOTADO) 55.441,02

CUSTO UNITÁRIO 55.441,02

FATOR DE DESCONTO (LICITAÇÃO) 1,00

Página 1 de 1
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Nome da Obra:

Local:

Referênciais de custos:

Código Unid. Base Código

19 m2
DER-

Edificações
130109

A - MÃO DE OBRA  Unid. Fonte Tipo  Codigo Coefic. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Improd.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Pedreiro (oficial - sinduscon) H

DER-

Edificações
010139 0,5000  R$       22,74 0  R$                22,74 

-

1,000  R$          22,74  R$                 11,37 

Servente (auxiliar de obras - sinduscon) H

DER-

Edificações
010146 1,4800  R$       16,88 0  R$                16,88 

-

1,000  R$          16,88  R$                 24,98 

SUBTOTAL: 36,35

B - MATERIAIS  Unid. Fonte Tipo  Código Coef. C. Prod. C.Improd. Pr. Prod. Pr. Impor.  Preço Unitário Fator Ac.
Fator de 

Correção
Pr. Corrigido Subtotal

Tela soldada em aço tipo telcon q-138 p/ armadura M2 DER-

Edificações

021543 1,030  R$       21,48 0  R$                21,48 -

1,00  R$          21,48  R$                 22,12 

Aditivo impermeabilizante pega normal p/ argamassa e 

concreto - sika 1, vedacit pro ou equivalente

Kg DER-

Edificações

024015 1,600  R$         9,73 0  R$                  9,73 -

1,00  R$            9,73  R$                 15,57 

Areia lavada media M3 DER-

Edificações

020503 0,062412  R$     126,67 0  R$              126,67 -

1,00  R$        126,67  R$                   7,91 

Brita 1 M3 DER-

Edificações

020517 0,03192  R$     160,80 0  R$              160,80 -

1,00  R$        160,80  R$                   5,13 

Brita 2 M3 DER-

Edificações

020518 0,03192  R$     160,80 0  R$              160,80 -

1,00  R$        160,80  R$                   5,13 

Cimento portland cp iii - 40 Kg DER-

Edificações

020508 21,924  R$         0,60 0  R$                  0,60 -

1,00  R$            0,60  R$                 13,15 

SUBTOTAL: 69,02

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Construção da unidade básica de saúde - distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES 

Sinapi set/23, LS 116,32% (hora), 72,58% (mês); DER-Edificações set/23, LS 157,27% (hora) 

Composição de custos

Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto armado com tela Q-138 #10 cm , espessura de 8 cm.

RESUMO

Discriminação Índices Valores

Mão-de-Obra (A) 36,35

Materiais (B) 69,02

Equipamentos (C) 0,00

Itens de Incidência (D) 0,00

Serviços (E) 0,00

Transporte (F) 0,00

Produção da Equipe (G) 1,0

Custo Unitário da Exeução (H) = (A+C+D)/G 36,35

Custo Direto Total (I) = B+E+F+H 105,37

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 0,00% 0,00

CUSTO UNITÁRIO REVISADO (ADOTADO) 105,37

CUSTO UNITÁRIO 105,37

FATOR DE DESCONTO (LICITAÇÃO) 1,00
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ASSINATURA
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAFAEL VINÍCIUS CRUZ FANTI DE MORAES
CIDADÃO

assinado em 29/11/2023 16:35:54 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 29/11/2023 16:35:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KARLLA RIBEIRO MACHADO BOLZAN (CIDADÃO)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2023-NGWKB5
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09/05/2023, 10:59 RESULTADO DA PESQUISA DE ITENS ELEMENTARES - SCO

www2.rio.rj.gov.br/sco/ 1/1

Resultado da Pesquisa de Itens Elementares

Pesquisa realizada em 09/05/2023 10:59 hs  

Mês/Ano de Referência: 04/2023  imprimir

Item
Elementar Antigo Descrição

Und.
de

Medida

Preço
R$ Ocorrências

MAT128100 135950

Tanque de expurgo em aco inoxidavel liga 18:8, padrao americano, AISI
304 no 18, medindo: (600x500x850)mm, com 01 (uma) cuba de expurgo
de (500x400x300)mm, sifao de aco inoxidavel de 75mm de diametro, face
superior com acabamento escovado e grade basculante removivel, tampa
em inox com abertura lateral e ralo perfurado, modelo TQ-EXP, Inconox ou
similar

un 7.993,83  

A pesquisa retornou 1 item(ns) na página em um total de 1.
Esta página lista do item 1 ao item 1.

Principal   
Pesquisa

Ajuda

Copyright © 2006 Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rua Afonso Cavalcanti, 455, 9º andar, Cidade Nova

Telefone: 2976-1669
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iGreen Energy e Sun Best Energia
Solar, 
a parceria que leva economia 
e sustentabilidade para sua
casa ou empresa.
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INFORMAÇÕES DO CLIENTE
Proposta nº  48106

Nome do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
Cidade: Ecoporanga Estado: ES

Consultor Responsável:
iGREEN LICENCIADOS
Validade:  18/10/2023

Data de Criação: 09/10/2023

Potência do sistema dimensionado: 19,98 kWp 

Sobre a potência a ser instalada

O dimensionamento do sistema fotovoltaico, é feito com base nos dados
apresentados à nossa equipe técnica responsável e levando-se em
consideração o perl do consumo mensal de cada cliente.

EQUIPAMENTO  Seu sistema Solar é composto por:

Painéis: 36 - MODULO FOTOVOLTAICO 555W SS-555-72MDH - SUNOVA,  555.

Inversores: 1 - INVERSOR TRIFASICO ON-GRID - 15KW - 220V-R6 (2 MPPT) - SAJ.      

Estrutura de Fixação para Telhado: Telhado Metálico

Áréa Média Minima 79,20 M2 Incidência Solar: 4,78 kwh/m²/dia

Valor do Seu Investimento         R$ 55.615,85
SIMULAÇÃO de FINANCIAMENTO*** 

60x de

R$ 2.009,57

 *** ATENÇÃO! SIMULAÇÃO DE FINANCIAMENTO SEM CONSIDERAR O SCORE DO CLIENTE. PARA TER ACESSO AO VALOR DA
PARCELA EXATO É NECESSARIO SOLICITAR NA CENTRAL.  SIMULAÇÃO GERADA COM JUROS MÉDIO.  ** Geração estimada de
acordo com as informações fornecidas pelo cliente. * Calculos baseados na média de cada região. 
POSSIBILIDADE DE TROCA DE MARCA DE EQUIPAMENTOS DESDE QUE, SEM PREJUÍZO DA GERAÇÃO MÉDIA ANUAL CONTRATADA E POTENCIAL MÍNIMO
CONTRATADO DO SISTEMA;
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RETORNO FINANCEIRO
Proposta nº  48106

Sua conta de luz anual sem
Energia Solar

R$  17.521,75

Sua conta de luz anual com
Energia Solar

R$ 804,00

Sua Economia anual com
Energia Solar

R$ 16.717,75

GERAÇÃO MÉDIA a ser gerada pela potência dimensionada (média anual) 26.151,87 kWh

Geração Mensal:

2.179,32 kWh

Geração Média:

R$ 1.460,15

Produção Média
Anual:

26.151,87 kWh

Total de arvores salvas
1.377,09

Toneladas de CO2 não
emitidos
192,87

Veiculos fora de circulação
88.472,50

CONDIÇÕES GERAIS DESSE ORÇAMENTO
- Após a aprovação deste orçamento o cliente deverá autorizar uma visita técnica para que se conrmem as condições do local da
instalação;
- A contagem do prazo de entrega será de até 45 dias a contar da data de aprovação do pedido;
- Os prazos de entrega dos produtos deverão ser conrmados após a fase de apresentação da proposta nal;
- Esta estimativa apresentada não contempla os seguintes serviços descritos abaixo entre outros;
1. Obras civis, transformador, relógio medidor;
2. Terraplanagem, limpeza e preparo do terreno;
3. Materiais elétricos para alterações ou correções da rede elétrica existente que irá receber o sistema, bem como a mão de obra para
esta alteração.

CERTIFICAÇÕES E REGISTROS INMETRO
MÓDULO FOTOVOLTÁICO: Registro INMETRO para todos módulos.
INVERSOR FOTOVOLTÁICO: Registro INMETRO para todos inversores fotovoltáicos
até 10KW (consulte-nos ou acesse diretamente o site do INMETRO) e para acima de
10KW com certi�cados de conformidade em normas internacionais.
CABO ELÉTRICO CC: Em conformidade com a Norma NBR 16612
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NÓS CUIDAMOS DE
TUDO PRA VOCÊ Proposta nº  48106

PROJETO

FINANCEIRO

LOGÍSTICA

INSTALAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

ASSESSORIA

Todo projeto de energia solar é personalizado
conforme as características de cada cliente, local de
instalação e equipamentos a serem utilizados.

Em parceria com as melhores instituições
�nanceiras do mercado, conseguimos condições de
�nanciamentos com as melhores taxas.

Através de parcerias estratégicas levamos os
equipamentos até o cliente priorizando a segurança
no transporte e o prazo de entrega.

O processo de instalação é feito através de equipe
quali�cada e com o acompanhamento do projeto
pelo engenheiro responsável, visando entregar o
melhor resultado ao cliente.

Montamos todo o processo de projeto e
documentação para ser encaminhado a
concessionária, visando a aprovação do sistema
fotovoltaico junto aos órgãos responsáveis

Após a instalação a equipe responsável faz o
acompanhamento com o cliente para a gestão do
sistema. Onde ensinamos o cliente a acompanhar a
geração de energia através do aplicativo. Caso
apresente alguma alteração de sistema, nós
podemos fazer uma análise remota visando
solucionar o problema
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Proposta nº  48106

Garantias

Inversores

Painéis Fotovoltaicos:
DESEMPENHO LINEAR DOS PAINEIS SOLARES DE ATÉ 25 ANOS

10 anos

12 anos

Aceito a proposta
Prezado cliente, esta proposta é valida até
18/10/2023

Licenciado Igreen. I CPF

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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09/05/2023, 08:26 RESULTADO DA PESQUISA DE ITENS ELEMENTARES - SCO

www2.rio.rj.gov.br/sco/ 1/1

Resultado da Pesquisa de Itens Elementares

Pesquisa realizada em 09/05/2023 08:26 hs  

Mês/Ano de Referência: 03/2023  imprimir

Item
Elementar Antigo Descrição

Und.
de

Medida

Preço
R$ Ocorrências

MAT114650 121700

Protetor de paredes, bate maca tipo reto, estruturado internamente em
aluminio e PVC, com reforcos em neoprene e externamente com capas de
vinil de alto impacto, acabamento texturizado, com altura de 20cm, modelo
C/S Acrovyn SCR 64, Wall Protection Systems ou similar

m 495,00  

A pesquisa retornou 1 item(ns) na página em um total de 1.
Esta página lista do item 1 ao item 1.

Principal   
Pesquisa

Ajuda

Copyright © 2006 Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rua Afonso Cavalcanti, 455, 9º andar, Cidade Nova

Telefone: 2976-1669
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09/05/2023, 07:59 RESULTADO DA PESQUISA DE ITENS ELEMENTARES - SCO

www2.rio.rj.gov.br/sco/ 1/1

Resultado da Pesquisa de Itens Elementares

Pesquisa realizada em 09/05/2023 07:59 hs  

Mês/Ano de Referência: 03/2023  imprimir

Item
Elementar Antigo Descrição

Und.
de

Medida

Preço
R$ Ocorrências

MAT091850 100150

Painel fixo em aluminio anodizado, medindo (60x195)cm, tipo veneziana,
com espessura minima de camada anodica de 20 micras na cor preta, em
perfis extrudados Serie especial, todas as ferragens e gaxetas de primeira
qualidade

m2 573,56  

A pesquisa retornou 1 item(ns) na página em um total de 1.
Esta página lista do item 1 ao item 1.

Principal   
Pesquisa

Ajuda

Copyright © 2006 Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rua Afonso Cavalcanti, 455, 9º andar, Cidade Nova

Telefone: 2976-1669
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PSI Energia Solar Phablo Guedes 027999001261

ENDEREÇO RUA THEOFILO PINTO DE CAMPOS FIGUEIREDO N 509 

CNPJ 13.494.282/0001-11

Proposta Comercial

  Sr(a)

CNPJ 27.167.311/0001-04

ENDEREÇO : RUA  SUELON DIAS MENDONÇA, 20 CENTRO 

ECOPORANGA-ES  CEP 29850-000

Sistema Energia Solar

PREFEITURA  MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
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PSI Energia Solar Phablo Guedes 027999001261

Benefícios do Sistema Fotovoltaico

Como Funciona

1) O sol é a fonte primária de energia

2) A luz do sol incide sobre os painéis fotovoltaicos

3) O painel fotovoltaico converte luz em energia elétrica

4) A corrente contínua é injetada na entrada do inversor, passando por dispositivos de segurança

5) O inversor converte corrente contínua em alternada

6) A energia gerada é consumida ou injetada na rede, após passar por dispositivos de segurança. A 

energia excedente gera créditos de energia que podem ser utilizados em até 60 meses (relógio 

Proteja-se contra a 
inflação de energia

Economize até 95% em sua 
conta de energia

Valorize o seu 
imóvel

Economize dinheiro 
gerando energia por 

décadas após a 
quitação do seu 

sistema

Contribua para o futuro do 
planeta

Linhas de crédito 
especiais: financie 
seu sistema em até 

36 vezes 
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PSI Energia Solar Phablo Guedes 027999001261

Passo a Passo

5) Após o projeto ser aprovado pela distribuidora, realizamos a instalação do sistema e solicitamos a 

troca do relógio de energia pelo modelo bidirecional

6) Parabéns! Você está economizando de maneira inteligente e gerando energia limpa. Se no mês o 

seu balanço for positivo você ganha créditos de energia que podem ser utilizados em até 60 meses

Projeto e Instalação
Neste tópico serão descritas as principais características do projeto e da instalação: localização, 

estudo solarimétrico para a região, consumo mensal, estimativa de geração mensal e serviços 

inclusos

Características Locais da Instalação
As características locais da propriedade onde será feita a instalação do sistema fotovoltaico são de 

extrema importância para a condução do projeto. É necessário realizar um estudo a fim de se verificar 

a presença de  características indesejáveis para a instalação do sistema no local. A ocorrência de 

sombreamentos nos painéis fotovoltaicos ocarreta na redução da energia gerada, e, portanto, 

compromete a eficiência do sistema fotovoltaico. Também é importante verificar a orientação 

geográfica da construção para assegurar a melhor disposição dos painéis, de modo que o sistema 

opere de maneira otimizada.

1) Fazemos o orçamento preliminar de acordo com seus requisitos, considerando a irradiação solar 

local, o consumo energético dos últimos doze meses e a tarifa da distribuidora

2) Fechamos a proposta ideal para você

3) Após aprovada a proposta, conduzimos a vistoria técnica da propriedade para coletar os requisitos 

4) Com os requisitos técnicos em mãos, elaboramos o projeto e solicitamos o acesso à rede de 

energia junto à distribuidora

Taxa de Disponibilidade (Tarifa Mínima): R$ 49,00 R$/Mês

Custo Médio Mensal de Energia: R$ 1.862,00 R$/Mês

Características do Projeto

Característica Valor Unidades

Consumo Médio Mensal: 1900 kWh/Mês
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PSI Energia Solar Phablo Guedes 027999001261

20,16 kWp

kWh: Energia total gerada/consumida em determinado período de tempo

Potência: 560W

Garantia (Defeitos de Fábrica): 10 Anos

Garantia (Eficiência): 25 Anos

Consumo Anual Estimado: 22800 kWh/Ano

Lista de Equipamentos

Módulo Fotovoltaico

Características técnicas:

Inversor (Modelo 1)

Características técnicas:

Modelo: MAC 20K 220V

Fabricante: GROWATT

Modelo: SUNOVA | TIER 1 | 560W MONO 

Quantidade: 36,00

Peso: 28,9

Máxima Potência Nominal AC: 20KWP 

Geração e Consumo Estimados

kWp: Correponde à máxima potência instantânea que o sistema pode fornecer dentro dos 

padrões Standard Test Conditions  (STC): Irradiância solar de 1000 W/m²; Temperatura da 

célula fotovoltaica a 25° C  e Massa de ar atmosférica de 1,5

Máxima Potência Nominal AC: 0

Garantia: 10

Sistema de Monitoramento:: Wireless

Quantidade: 1

92,5

Inversor

Características técnicas:

Modelo: 0

Fabricante: 0

Garantia: 0

Sistema de Monitoramento::

Quantidade: 0

0

1000

2000

3000

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Estimativa de Consumo x Geração (kWh/Mês)

Consumo

Geração

Potência do Sistema      =

Area necessária para instalação (m²) = 
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PSI Energia Solar Phablo Guedes 027999001261

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Serviços Inclusos

Vistoria Técnica

Frete Incluso

Documentação Personalizada do Projeto Fotovoltaico

Inclusão da Primeira Limpeza e Inspeção do Sistema (Até 12 Meses Após 

Monitoramento e Manutenção Preventiva do Sistema

OBS: Não Estão Inclusas Obras Civis e Eventuais Reformas No Telhado/Laje e no Padrão de Entrada

Análise Financeira

Projeto Elétrico

Anotação da Responsabilidade Técnica (ART) do Projeto e Instalação

Obtenção das Licensas Junto à Concessionária de Energia Local

Montagem dos Módulos Fotovoltaicos com Estrutura Apropriada para o Tipo de Telhado

Instalação e Montagem Elétrica do Sistema

Gestão, Supervisão e Fiscalização da Obra de Instalação

kWh/Mês

Geração média anual estimada 26040 kWh/Ano

Neste tópico serão descritas os aspectos financeiros estimados do projeto e da instalação, tais como: 

economia gerada, preços, formas de pagamento e análise de viabilidade financeira

Resumo Financeiro

Fator Valor Unidade

Valor médio mensal de energia R$1.862,00 R$/Mês

 Custo Total do Sistema Solar  = R$ 55.266,18

Economia média mensal estimada para o 

primeiro ano
R$ 1.813,00 R$/Mês

Economia total estimada para o primeiro ano R$ 21.756,00 R$/Ano

Geração média mensal estimada 2170
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PSI Energia Solar Phablo Guedes 027999001261

Importante:

Impostos inclusos: PIS/COFINS, IPI, ICMS e ISS

Garantias dos módulos: 10 anos (mecânica) e 25 anos (geração de energia)

Garantias do inversor: 5 anos

Garantias da estrutura metálica: 12 anos

Prazo de instalação: a combinar

Validade da proposta: 15 dias

A proposta está sujeita a alterações conforme observações na vistoria técnica

25 anos

2 anos

24 vezes

VPL Descontado (25 Anos e Taxa Selic) R$ 484.178,59

Economia Total Acumulada (25 anos)  = R$ 1.370.970,70

Reajuste Anual de Energia 7,00%

Vida Útil do Sistema Fotovoltaico

Payback (Tempo de Retorno de Investimento)

Retorno de Investimento (ROI)

Taxa Interna de Retorno (TIR) 76,47%

Análise de Viabilidade Financeira

Fator Valor

Valor do Investimento R$ 55.266,18

R$0,00

R$20.000,00

R$40.000,00

R$60.000,00

R$80.000,00

R$100.000,00

R$120.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Economia Anual (R$/Ano)

Valor da Conta SEM Sistema Economia Anual Valor da Conta COM Sistema

Fluxo de Caixa (R$ x Ano)
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PSI Energia Solar Phablo Guedes 027999001261

R$ 17.500,00 R$ 55.266,18

Formas de Pagamento

À vista

À Vista

Parcelado

No Pedido Após Instalado Total

R$ 37.766,18

-R$200.000,00

R$0,00

R$200.000,00

R$400.000,00

R$600.000,00

R$800.000,00

R$1.000.000,00

R$1.200.000,00

R$1.400.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Fluxo de Caixa (R$ x Ano)
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PSI Energia Solar Phablo Guedes 027999001261

Parcelas

12x

24x

36x

48x

60x

** Os valores apresentados de geração de energia são estimativas baseadas em informações 

consultadas no banco de dados do CRESESB ou NASA e representam médias mensais e anuais, 

sendo que a geração varia de acordo com os meses do ano, assim como variam de acordo com 

fatores meteorológicos

*** Para o dimensionamento do sistema, foi considerado 22% de perdas de cabeamento, temperatura, 

poeira, sombreamento e condições de orientação e inclinação dos módulos fotovoltaicos  

**** O sistema proposto foi projetado considerando-se o atual perfil de consumo do cliente 

***** Foi considerada a perda de eficiência do sistema ao longo do tempo, a partir da autonomia incial

Esclarecimento das Informações Apresentadas

* As estimativas de geração de energia, custos e economia foi baseada e projetada com base nas 

informações de consumo apresentadas pelo cliente e no estudo de irradiação solar local, tal como na 

análise da inflação energética nos últimos 14 anos (considerando-se tributos, IGP-M e IPCA)

Financiamento 

Valor Parcela
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ASSINATURA
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:
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CIDADÃO

assinado em 29/11/2023 16:35:53 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
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Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2023-RHPNP2
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Memorial Descritivo e Especificações Técnicas 

Obra de construção de unidade básica de saúde no distrito de Prata dos baianos, do 

Município de Ecoporanga/ES. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente memorial especifica e determina os trabalhos a serem executados 

na obra de construção unidade básica de saúde no distrito de Prata dos baianos, 

localizada na Rua Principal- Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES. A 

construção da edificação, com área de 546,51 m², visa construir a nova unidade 

básica de saúde para os moradores do distrito de Prata dos baianos e arredores, a 

nova UBS trás consigo novas salas para atendimento e áreas internas de alta 

eficiência. 

Este memorial descreve as principais características da obra, com 

especificações quanto aos conceitos e métodos construtivos, visando garantir a boa 

execução e a qualidade dos serviços constantes neste projeto.   

As normas, especificações, métodos de ensino e padrões aprovados e 

recomendados pela ABNT e toda a legislação em vigor, referentes a este tipo de 

obra, inclusive sobre segurança no trabalho, serão parte integrante destas 

especificações, como se nelas estivessem transcritas. 

Estas especificações são complementadas pelos projetos e detalhes de 

execução, devendo ser integralmente obedecidos, em conformidade com o 

cronograma aprovado. 

 

2 DADOS GERAIS  

2.1 LOCALIZAÇÃO E LIMITES DO MUNICÍPIO 

Situado no noroeste do estado do Espírito Santo, localiza-se a cerca de 

320km da capital do Estado e limita-se ao norte com os municípios de Nanuque-MG, 

Carlos Chagas-MG e Mucurici-ES; ao sul, com Vila Pavão - ES, Barra de São 

Francisco-ES e Água Doce do Norte - ES; ao leste, com Ponto Belo - ES e Nova 

Venécia - ES; e a oeste, com Ataléia - MG.  

O município possui uma área de 2.285,369km² e está localizado a uma 

latitude sul de 18°22'15.23e uma longitude oeste de Greenwich de 40°49'58.31. 

De acordo com a Lei Municipal nº. 1.431, de 25 de agosto de 2009, a organização 

administrativa do território do Município de Ecoporanga tem por base 08 (oito) 

distritos, denominados: Sede, Cotaxé, Imburana, Joaçuba, Muritiba, Prata dos 

Baianos, Santa Luzia do Norte e Santa Teresinha, conforme a Figura 1.  
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Figura 1 - Mapa dos Distritos do município de Ecoporanga/ES. (Fonte: IJSN, 2020). 

 

3 ESPECIFICAÇAO TÉCNICA 

3.1 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A construção da UBS visa renovar a área da saúde do distrito de Prata dos 

baianos, contando com novas salas e ampliando a capacidade de atendimento no 

local. Com consultório odontológico e salas de atendimento geral, a nova unidade 

básica de saúde terá a capacidade de 30 pessoas simultaneamente em sua 

capacidade máxima de atendimento. Projeto também prevê sistema de energia 
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fotovoltaica gerando 100% do consumo previsto em projeto. Projeto prevê 

acessibilidade conforme normas da vigilância sanitária estadual. 

 

3.2 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

As normas abaixo e/ou suas sucessoras, bem como as demais não citadas 

neste e nos demais itens a seguir e que se referem ao objeto dos serviço, deverão 

ser os parâmetros mínimos a serem obedecidos para sua perfeita execução, de 

maneira a manter o padrão de qualidade previsto para os serviços em questão e de 

acordo com as normas vigentes nacionais ou internacionais, e as melhores técnicas 

preconizadas para o assunto. 

NR 06 - Equipamento de Proteção Individual; 

NR 08 - Edificações; 

NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos; 

NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 

NR 26 - Sinalização de Segurança; 

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto; 

NBR 6122 - Projeto e execução de fundações; 

NBR 6136 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria; 

NBR 7190 - Projeto e Estruturas de Madeira; 

NBR 7199 - Projeto, Execução e Aplicação dos Vidros na Construção Civil; 

NBR 7211 - Agregados para concreto; 

NBR 7480 - Aço Destinado a Armaduras para Estruturas de Concreto Armado; 

NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos; 

NBR 13245 - Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não 

industriais - Preparação de superfície; 

NBR 13281 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - 

Requisitos; 

NBR 13818 - Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos de 

ensaios; 

NBR 13867 - Revestimento interno de paredes e tetos com pasta de gesso - 

Materiais, preparo, aplicação e acabamento; 

NBR 14931 Execução de estruturas de concreto - Procedimento; 
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NBR 15575 – Desempenho de edificações habitacionais; 

NBR 15900-1 - Água para amassamento do concreto – Requisitos 

 

3.3 PROVIDÊNCIA DE DADOS E INTEPRETAÇÃO 

- As cotas indicadas no desenho prevalecem sobre suas dimensões em escala; 

- As dúvidas quanto à interpretação dos desenhos e/ou especificação deverão ser 

resolvidas pela contratante ou por seus representantes credenciados; 

- À empresa encarregada da construção é vetada qualquer modificação nos 

projetos, detalhes e especificação sem prévia autorização, por escrito, da 

contratante; 

- A contratante poderá, a qualquer tempo, solicitar amostra e ensaios da qualidade 

dos materiais a serem empregados. 

 

3.4 DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

Como responsável pela execução das obras e serviços, a contratada deverá, 

por sua conta, verificar, analisar e estudar todo o projeto, alterações e revisões de 

necessidade devidamente comprovadas pela contratada, que deverão ser 

submetidas à aprovação da contratante. Somente poderão ser empregados na obra 

os materiais discriminados e especificados no projeto e nesta especificação técnica, 

que deverão ser de primeira qualidade, admitindo-se similaridade somente com 

aprovação da contratante. 

Anteriormente ao início dos serviços, deve-se analisar se os Equipamentos de 

Proteção Coletiva (EPC) necessários estão devidamente instalados e se os 

profissionais estão utilizando os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) exigidos 

para a atividade.  

É critério exclusivo da contratante a aceitação ou rejeição dos serviços, 

cabendo à contratada refazer, sem ônus para a contratante, qualquer trabalho não 

aceito pela fiscalização. Será responsabilidade da contratada a contratação de mão 

de obra inerente aos serviços a executar e a instalação de equipamentos 

necessários à execução das obras. A construtora será responsável por qualquer 

acidente decorrente das obras, causado a terceiros, mesmo que na via pública. 
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4 SERVIÇOS GERAIS 

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  

4.1.1 Locação 

4.1.1.1 Locação de obra com gabarito de madeira; 

Após limpeza do local determinado para obra, será feita a sua locação, 

utilizando madeiras curadas e bem afixadas para que não haja diferenças de 

alinhamentos. Após a utilização, as peças de madeira deverão ser limpas e 

armazenadas adequadamente, de modo a evitar o seu empenamento, para 

possibilitar a sua reutilização.  

 

4.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

4.2.1 Tapumes, barracões e coberturas 

4.2.1.1 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER; 

A Contratada providenciará a placa da obra, que deverá ser confeccionada 

com impressão digital, fixada em estrutura de madeira, nas dimensões mínimas de 

4,00m x 2,00m, totalizando uma área de 8,00m²; 

A manutenção do bom estado de conservação e fixação da placa é de 

responsabilidade da Contratada. A placa de obra deverá ser colocada em local 

visível, anteriormente ao início das atividades, conforme disposto no cronograma 

físico-financeiro e planilha orçamentária, ficando a primeira medição condicionada à 

instalação da mesma. 

 

4.2.1.2 Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca 

h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8x8, c/adesivo DER-ES 60x60cm a cada 10m, 

incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm 

(Reaproveitamento 2x); 

O tapume será instalado na fachada e na lateral esquerda da edificação e 

será construído de telhas metálicas onduladas brancas, fixadas em estrutura de 

madeira e devidamente adesivadas e pintadas conforme o padrão estabelecido para 

as obras do Governo do Estado do Espírito Santo, sendo um adesivo DER-ES nas 

dimensões 0,60mx0,60m fixado a cada 10,0m e a pintura de faixas com tinta 

esmalte com 0,30m na cor azul e 0,10m na cor rosa.  
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Para a realização do serviço, deve-se verificar a área de instalação dos 

tapumes; cortar a peças no comprimento necessário; escavar o local onde serão 

inseridos os pontaletes com utilização de cavadeira; instalar e fixar os pontaletes 

com concreto; e, por fim, fixar as telhas metálicas na estrutura de madeira para o 

fechamento. 

 

4.2.1.3 Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal). 

Para realização de serviços em alturas elevadas, deverá utilizar andaime 

metálico do tipo torre sempre atento aos princípios da segurança do trabalho. O 

andaime pode ser montado e desmontado conforme a necessidade da obra, seja em 

fase estrutural ou acabamento. 

 

4.2.2 Instalação do canteiro de obras (utilização 1 vez), projeto padrão labor - nr.18 

(obras com prazo de execução superior a 12 meses); 

 

4.2.2.1 Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt 

iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. 

laudo descontaminação. 

O item remunera a locação de um container que será utilizado como 

almoxarifado, para armazenagem de equipamentos e materiais necessários à 

execução da obra. O container deverá ter as dimensões mínimas de 6,00m x 2,40m 

x 2,40m, com uma porta, duas janelas, um ponto de iluminação, isolamento térmico 

no teto, piso em compensado naval pintado, com certificação da NR 18, inclusive 

laudo de descontaminação. 

 

4.2.2.2 Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro 

(vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt 

iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. 

naval, cert. nr18, incl. laudo descontaminação. 

O item remunera a locação de um container que será utilizado como 

escritório, para de projetos e funções administrativas da obra. O container deverá ter 

as dimensões mínimas de 6,00m x 2,40m x 2,40m, com banheiro, contendo vaso 

sanitário, lavatório e chuveiro, uma porta, duas janelas, um ponto de iluminação, 
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isolamento térmico no teto, piso em compensado naval pintado, com certificação da 

NR 18, inclusive laudo de descontaminação. 

 

4.2.2.3 Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 

8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, 

inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização); 

O galpão para as atividades de serraria e carpintaria será construído com 

uma área de 12,00m². A cobertura será em telhas de fibrocimento onduladas, de 

6,0mm de espessura e a estrutura de madeira composta por pontaletes de 8,00cm x 

8,00cm e 5,00cm x 5,00cm. Deverão ser executadas os pontos de energia para a 

ligação dos equipamentos utilizados. 

 

4.2.2.4 Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. 

tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m; 

A instalação provisória de água potável será composta por rede de água, com 

padrão de entrada d'água com diâmetro de 3/4", conforme especificação da 

concessionária local, considerando os tubos e conexões de PVC rígido soldável 

necessários à alimentação e distribuição. 

 

4.2.2.5 Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, 

quadro distrib., disj. E chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG; 

A instalação provisória de energia elétrica será composta por rede de luz com 

padrão de entrada de energia elétrica trifásica, cabo de ligação até aos containers 

de escritório e almoxarifado da obra, quadro de distribuição completo com 

disjuntores termomagnéticos de 30A a 70 A - 3P, seguindo os padrões de instalação 

da concessionária local.  

 

4.2.2.6 Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra. 

Este item remunera o transporte dos containers a serem utilizados como 

escritório e almoxarifado, sendo considerada uma Distância Média de Transporte de 

200Km. 
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4.3 MOVIMENTO DE TERRA 

4.3.1 Escavações 

4.3.1.1 Escavação mecânica em material de 1a. Categoria; 

Para a construção da estrutura de fundação, será necessária a escavação do 

solo. Executada a marcação das sapatas, conforme determinado em projeto, será 

realizada a escavação de forma mecanizada, que deverá ser nivelada com as cotas 

indicadas em projeto. Recomenda-se que seja realizada a escavação de 0,40m ao 

redor da peça para possibilitar a montagem e o escoramento da fôrma. Todo o 

material solto do fundo deverá ser retirado.  

 

4.3.1.2 Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg; 

Após a realização da escavação, as superfícies do fundo das valas deverão 

ser regularizadas, limpas e apiloadas manualmente com soquetes ou outros 

equipamentos apropriados. 

 

4.3.2 Reaterro e compactação 

4.3.2.1 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm; 

Após a concretagem, as valas escavadas para a execução das sapatas 

deverão ser reaterradas, para isso será executado o lançamento manual do material 

de reaterro para o interior da vala, em camadas de 0,20m de altura, seguido de 

apiloamento manual com soquete. 

 

4.4 ESTRUTURAS 

4.4.1 Infra-estrutura (fundação) 

4.4.1.1 Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se 

em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e 

desforma); 

Para a concretagem das estruturas de fundação serão utilizadas formas. Para 

a execução do serviço, inicialmente será realizado o corte das peças de tábuas de 

madeira com 25mm de espessura, com base no projeto, observando a perfeita 

marcação e utilizando as ferramentas necessárias para a correta execução dos 

cortes. Após, deverão ser posicionadas as faces da estrutura e os espaçadores, 

considerando os eixos de referência do projeto, para posteriormente ser executado o 
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travamento, o que garantirá as dimensões durante a concretagem. Deverá ser 

realizada a conferência do posicionamento, da rigidez, da estanqueidade e do prumo 

da fôrma. A desforma ocorrerá conforme o prazo necessário para que a estrutura 

atinja a resistência suficiente para suportar as cargas, de acordo com a NBR 14.931. 

Após a retirada das fôrmas, estas deverão ser limpas e armazenadas 

adequadamente, de modo a evitar o seu empenamento. 

 

4.4.1.2 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - 

(5% de perdas já incluído no custo); 

As sapatas e as vigas baldrame serão executadas com concreto Fck=20 Mpa. 

O concreto deverá ser preparado em obra, atendendo à norma ABNT NBR 7211, 

adotando-se um traço oriundo de estudo de dosagem que garanta que o concreto 

atinja a resistência à compressão característica de 20MPa aos 28 dias, conforme 

especificado em projeto, para ajuste em função da natureza dos materiais 

efetivamente disponíveis na região da obra.  

Para o preparo será utilizada betoneira e este deverá proceder da seguinte 

maneira: Inicialmente serão lançados parte da água e todo o agregado na betoneira, 

nas dosagens indicadas, que deverá ser colocada em movimento. Em seguida, será 

lançado o cimento, e, por fim, o restante da água. Visando a garantia da 

homogeneização, deverá ser respeitado o tempo mínimo de mistura indicado pelas 

normas vigentes e/ou fabricante do equipamento. 

Após a verificação de que as armaduras atendem ao disposto no projeto, a 

confirmação da correta montagem e da verificação do cimbramento e da 

estanqueidade das fôrmas, deverão ser feitas a verificação de trabalhabilidade do 

concreto, através do Slump Test (ensaio de abatimento) e a moldagem dos corpos 

de prova para controle da resistência à compressão. Constatado que o concreto se 

encontra nas condições desejáveis de trabalhabilidade, este deverá ser lançado e 

adensado com o uso de vibrador de imersão, de maneira que o concreto envolva 

toda a armadura adequadamente. O adensamento deverá ser executado de forma 

homogênea, conforme especificações das normativas vigentes, para que não se 

formem vazios na concretagem e não ocorra a segregação do material. Por fim, 

deverá ser realizado o acabamento das estruturas concretadas de forma a garantir a 

uniformidade da superfície. 
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4.4.1.3 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo 

de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo); 

Após a etapa de nivelamento e apiloamento das áreas escavadas para a 

execução das estruturas de fundação, estas receberão uma camada de concreto 

não estrutural, que será preparado em obra utilizando, ao menos, 250kg de 

cimento/m³, areia e brita n.º 1, e ser lançada em uma camada de 5,00cm como 

isolante para que a fundação não repouse diretamente sobre o solo.  

 

4.4.1.4 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A 

média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm; 

Para a execução das vigas baldrame e das sapatas serão empregadas peças 

de aço CA-50 de 6.3mm, 8.0mm e de 10.0mm de diâmetro, que deverão ser 

cortadas e dobradas no canteiro de obras, conforme previsto em projeto. Após as 

atividades de corte e dobra, deve ser executada a montagem da armadura, 

procedendo-se a fixação das diversas partes da armadura com arame recozido nº 

18 BWG, diâmetro 1,25 mm, conforme as especificações do projeto estrutural. Os 

espaçadores plásticos circulares para concreto armado deverão ser dispostos e 

amarrados à armadura garantindo o seu cobrimento mínimo de acordo com as 

indicações de projeto. A armadura deverá ser devidamente posicionada e fixada 

para que não se desloque durante a concretagem. 

 

4.4.1.5 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, 

diâmetro de 4.0 a 7.0mm; 

Para a execução das vigas baldrame e das sapatas serão empregadas peças 

de aço CA-60 de 5.0mm de diâmetro deverão ser cortadas e dobradas no canteiro 

de obras, conforme previsto em projeto. Após as atividades de corte e dobra, deve 

ser executada a montagem da armadura, procedendo-se a fixação das diversas 

partes da armadura com arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm, conforme 

as especificações do projeto estrutural. Os espaçadores plásticos circulares para 

concreto armado deverão ser dispostos e amarrados à armadura garantindo o seu 

cobrimento mínimo de acordo com as indicações de projeto. A armadura deverá ser 
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devidamente posicionada e fixada para que não se desloque durante a 

concretagem. 

 

4.4.1.6 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A 

grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1); 

Para a execução das vigas baldrame e das sapatas serão empregadas peças 

de aço CA-50 de 12.5mm de diâmetro deverão ser cortadas e dobradas no canteiro 

de obras, conforme previsto em projeto. Após as atividades de corte e dobra, deve 

ser executada a montagem da armadura, procedendo-se a fixação das diversas 

partes da armadura com arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm, conforme 

as especificações do projeto estrutural. Os espaçadores plásticos circulares para 

concreto armado deverão ser dispostos e amarrados à armadura garantindo o seu 

cobrimento mínimo de acordo com as indicações de projeto. A armadura deverá ser 

devidamente posicionada e fixada para que não se desloque durante a 

concretagem. 

 

4.4.2 Superestrutura 

4.4.2.1 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - 

considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa 

p/concr.bombeavel); 

Os elementos estruturais que compõem a superestrutura da edificação serão 

executados com concreto 20 Mpa. 

O projeto prevê a utilização de concreto usinado, sendo preparado atendendo 

à norma ABNT NBR 7211, adotando-se um traço oriundo de estudo de dosagem 

que garanta que o concreto atinja a resistência à compressão característica de 

20MPa aos 28 dias, conforme especificado em projeto, para ajuste em função da 

natureza dos materiais efetivamente disponíveis na região da obra.  

Anteriormente ao início da concretagem, deve ser realizada a verificação de que as 

armaduras atendem ao disposto no projeto, a confirmação da correta montagem e 

da verificação do cimbramento e da estanqueidade das fôrmas. Além disso, quando 

o concreto chegar ao canteiro de obras, deverão ser feitas a verificação de 

trabalhabilidade do concreto, através do Slump Test (ensaio de abatimento) e a 

moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compressão.  
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Constatado que o concreto se encontra nas condições desejáveis de 

trabalhabilidade, este deverá ser lançado e adensado com o uso de vibrador de 

imersão, de maneira que o concreto envolva toda a armadura adequadamente. O 

adensamento deverá ser executado de forma homogênea, conforme especificações 

das normativas vigentes, para que não se formem vazios na concretagem e não 

ocorra a segregação do material. Por fim, deverá ser realizado o acabamento das 

estruturas concretadas de forma a garantir a uniformidade da superfície. 

 

4.4.2.2 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A 

média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm; 

A armação dos elementos estruturais que compõem a superestrutura da 

edificação será composta por peças de aço CA-50 de 6.3mm, 8.0mm e de 10.0mm 

de diâmetro, que deverão ser cortadas e dobradas no canteiro de obras, conforme 

previsto em projeto. Após as atividades de corte e dobra, será executada a 

montagem da armadura, procedendo-se a fixação das diversas partes da armadura 

com arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm, conforme as especificações do 

projeto estrutural. Os espaçadores plásticos circulares para concreto armado 

deverão ser dispostos e amarrados à armadura garantindo o seu cobrimento mínimo 

de acordo com as indicações de projeto. A armadura deverá ser devidamente 

posicionada e fixada para que não se desloque durante a concretagem. 

 

4.4.2.3 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A 

grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm; 

A armação dos elementos estruturais que compõem a superestrutura da 

edificação será composta por peças de aço CA-50 de 12.5mm de diâmetro, que 

deverão ser cortadas e dobradas no canteiro de obras, conforme previsto em 

projeto. Após as atividades de corte e dobra, será executada a montagem da 

armadura, procedendo-se a fixação das diversas partes da armadura com arame 

recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm, conforme as especificações do projeto 

estrutural. Os espaçadores plásticos circulares para concreto armado deverão ser 

dispostos e amarrados à armadura garantindo o seu cobrimento mínimo de acordo 

com as indicações de projeto. A armadura deverá ser devidamente posicionada e 

fixada para que não se desloque durante a concretagem. 
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4.4.2.4 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, 

diâmetro de 4.0 a 7.0mm; 

A armação dos elementos estruturais que compõem a superestrutura da 

edificação será composta por peças de aço CA-60 de 5.0mm de diâmetro, que 

deverão ser cortadas e dobradas no canteiro de obras, conforme previsto em 

projeto. Após as atividades de corte e dobra, será executada a montagem da 

armadura, procedendo-se a fixação das diversas partes da armadura com arame 

recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm, conforme as especificações do projeto 

estrutural. Os espaçadores plásticos circulares para concreto armado deverão ser 

dispostos e amarrados à armadura garantindo o seu cobrimento mínimo de acordo 

com as indicações de projeto. A armadura deverá ser devidamente posicionada e 

fixada para que não se desloque durante a concretagem. 

 

4.4.2.5 Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se 

em conta a utilização 5 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm 

(incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma); 

Para a concretagem dos elementos estruturais que compõem a 

superestrutura da edificação serão utilizadas formas de madeira compensada 

resinada.  

Inicialmente, será realizado o corte das peças de madeira compensada 

plastificada com 12mm de espessura, com base no projeto, observando a perfeita 

marcação e utilizando as ferramentas necessárias para a correta execução dos 

cortes.  

Após, deverão ser posicionadas as faces da estrutura e os espaçadores, 

considerando os eixos de referência do projeto, para posteriormente ser executado o 

travamento, o que garantirá as dimensões durante a concretagem. Deverá ser 

realizada a conferência do posicionamento, da rigidez, da estanqueidade e do prumo 

da fôrma.  

A desforma ocorrerá conforme o prazo necessário para que a estrutura atinja 

a resistência suficiente para suportar as cargas, de acordo com a NBR 14.931. Após 

a retirada das fôrmas, estas deverão ser limpas e armazenadas adequadamente, de 

modo a evitar o seu empenamento. 
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4.5 PAREDES E PAINÉIS 

4.5.1 Vergas/contraverga 

4.5.1.1 Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, 

inclusive forma, armação e desforma; 

Esse item refere-se à fabricação, fornecimento e instalação de elemento 

estrutural de concreto armado pré-moldado, utilizado em alvenaria sobre vão de 

portas ou janelas.  

O controle da resistência cabe ao fabricante, que deverá ter à disposição da 

fiscalização dados que comprovem a qualidade das peças entregues. O concreto 

pré-misturado deve ser preparado atendendo à norma ABNT NBR 7211, adotando-

se um traço oriundo de estudo de dosagem que garanta que o concreto atinja a 

resistência à compressão característica de 15MPa aos 28 dias, conforme 

especificado em projeto, para ajuste em função da natureza dos materiais 

efetivamente disponíveis na região da obra.  

Além disso, o concreto deve ser controlado através de ensaios de consistência, 

resistência à compressão e abatimento de cone (slump-teste) após a descarga do 

concreto na obra.  

Deverá ser preparada na obra a forma constituída de dois painéis laterais e 

duas peças de fechamento em tábua de pinho ou madeira compensada, com altura 

em função do vão da porta ou janela. Será preparada a ferragem e colocada na 

forma com os separadores de armadura. Após a preparação inicial a forma será 

molhada e o concreto lançado e adensado, após a sua cura e a desforma, a verga 

será colocada no vão entrando na alvenaria cerca de 0,30m para cada lado. 

 

4.5.2 Alvenaria de vedação empregando argamassa de cimento, cal e areia 

4.5.2.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 

cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

af_12/2021 

Deverá ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e 

condições especificadas no projeto executivo. A espessura indicada neste item 

refere-se à alvenaria sem revestimento. A argamassa de assentamento deverá 
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apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas aos serviços. Uso de mão-de-

obra habilitada.  

Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos 

cantos, em seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados 

sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu 

comprimento.  

Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o 

nivelamento, perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles 

servirão como gabarito para a construção em si.  

Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e 

horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado. As juntas entre 

os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As juntas 

verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a 

amarração dos blocos. 

 

4.6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

4.6.1 Marcos e alizares 

4.6.1.1 Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 

com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m, 0.80 x 2.10 m e 0.90 x 

2.10 m; 

O item de instalação das novas portas não inclui os marcos. Por isso, foram 

previstas as instalações de marco em madeira nos vãos que receberam novas 

portas, com dimensões 0.60, 0.80m e 0.90 x 2,10m. Anteriormente ao início dos 

serviços, deve-se verificar se as medidas do vão deixado estão de acordo com as 

dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais. 

Após o posicionamento do marco, e tendo sido conferidos o sentido de abertura da 

porta, a cota da soleira, o prumo, o nível e o alinhamento do marco com a face da 

parede, deve-se preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco e 

a parede. A argamassa deve apresentar uma consistência de semi-seca (farofa), 

sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão. 

 

20
23

-N
87

75
5 

- 
E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
29

/1
1/

20
23

 1
6:

35
   

 P
Á

G
IN

A
 1

6 
/ 6

3



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Departamento de Engenharia e Arquitetura 

 
 

    Página 17 | 62 

4.6.2 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em 

madeira 1a. Qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e 

fechadura externa, exclusive marco; 

4.6.2.1 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em 

madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e 

fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 

0.80 x 2.10 m 

Portas serão instaladas conforme projeto arquitetônico, para isso, após a 

correta instalação dos marcos, deve-se analisar a necessidade de ajustes e realizá-

los, se for o caso. Em seguida, marcar a posição das dobradiças e fixá-las à folha da 

porta, para então parafusar as dobradiças no marco, atentando-se ao seu correto 

posicionamento. 

 

4.6.2.2 Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 30 a 35 mm, 

sarrafeada com enchimento, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura 

tipo ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.60 x 2.10 

m. 

O projeto também prevê a instalação de portas de madeira, com espessura 

de 35mm, nas dimensões 0,60m x 2,10m, incluindo alizares, dobradiças e 

fechadura, conforme os padrões constados em anexo, o projeto segue a 

padronização das portas conforme o projeto do governo estadual APS+10. 

Após a correta instalação dos marcos, deve-se analisar a necessidade de 

ajustes e realizá-los, se for o caso. Em seguida, marcar a posição das dobradiças e 

fixá-las à folha da porta, para então parafusar as dobradiças no marco, atentando-se 

ao seu correto posicionamento. 

 

4.6.2.3 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., sarrafeada, p/ pintura, 

inclusive  barra fixa em chapa de aço inox 40 cm, alizares, dobradiças e fechadura 

externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, conforme detalhe, 

nas dim.: 0.90 x 2.10 m. 

O projeto também prevê a instalação de portas de madeira, com espessura 

de 35mm, nas dimensões 0,90m x 2,10m, incluindo alizares, dobradiças e 
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fechadura, conforme os padrões constados em anexo, o projeto segue a 

padronização das portas conforme o projeto do governo estadual APS+10. 

Após a correta instalação dos marcos, deve-se analisar a necessidade de 

ajustes e realizá-los, se for o caso. Em seguida, marcar a posição das dobradiças e 

fixá-las à folha da porta, para então parafusar as dobradiças no marco, atentando-se 

ao seu correto posicionamento. 

 

4.6.2.4 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., CORRER, sarrafeada, 

p/ pintura, inclusive trilhos e roldanas, alizares e fechadura para porta de correr e 

puxador tubular, exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m. 

O projeto também prevê a instalação de portas de madeira, com espessura 

de 35mm, nas dimensões 0,90m x 2,10m modelo de abertura sendo de correr, 

incluindo alizares, conforme os padrões constados em anexo, o projeto segue a 

padronização das portas conforme o projeto do governo estadual APS+10. 

Após a correta instalação dos marcos, deve-se analisar a necessidade de ajustes e 

realizá-los, se for o caso. Em seguida, marcar a posição das dobradiças e fixá-las à 

folha da porta, para então parafusar as dobradiças no marco, atentando-se ao seu 

correto posicionamento. 

 

4.7 ESQUADRIAS METÁLICAS 

4.7.1 Grades e portões 

4.7.1.1 Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento; 

O projeto também prevê a instalação de um portão de ferro de correr 

confeccionado com barras chatas. O portão terá dimensões 2,60m x 3,30m, deverá 

ser pintado e será instalado ao lado externo da edificação. A instalação será feita por 

chumbamento a edificação. 

 

4.7.2 Esquadrias metálicas (m2), alumínio. 

4.7.2.1 Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado preto, completa, incl. 

puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro. 

As janelas serão de correr, em alumínio anodizado, serie 25, na cor preto, 

inclusive puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, com a paginação 

conforme projeto arquitetônico e conforme os padrões constados em anexo, o 
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projeto segue a padronização das portas conforme o projeto do governo estadual 

APS+10; 

O assentamento deve ser iniciado posicionando-se o requadro de acordo com 

o nível do piso fornecido. O requadro será posicionado no vão e chumbado na 

alvenaria com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8. 

Durante a instalação, deverão ser observados o prumo e o alinhamento da 

esquadria. A folga entre a esquadria e o vão deverá ser uniforme em todo o 

perímetro. Após o assentamento, deverá ser verificado o funcionamento da 

esquadria.  

 

4.7.2.2 Janela fixa/visor em alumínio anodizado cor preta, completa, exclusive vidro; 

O projeto contempla janelas fixas em alumínio anodizado na cor preta, 

conforme projeto arquitetônico e conforme os padrões constados em anexo, o 

projeto segue a padronização das portas conforme o projeto do governo estadual 

APS+10; 

 

4.7.2.3 Janela parte superior tipo maxim-ar (60%) e parte inferior fixa (40%), para 

vidro, em alumínio anodizado preto, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, 

alizar e contramarco, exclusive vidro. 

O projeto contempla janelas com parte móvel e parte fixa em alumínio 

anodizado na cor preta, conforme projeto arquitetônico e conforme os padrões 

constados em anexo, o projeto segue a padronização das portas conforme o projeto 

do governo estadual APS+10; 

 

4.7.2.4 Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, 

incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco; 

Além das portas em madeira, o projeto contempla a instalação de portas de 

abrir de alumínio tipo veneziana, incluindo todos os acessórios para sua instalação. 

As portas deverão obedecer às dimensões e demais características do projeto.  

O assentamento deve ser iniciado posicionando-se o requadro de acordo com 

o nível do piso fornecido. O requadro será posicionado no vão e chumbado na 

alvenaria com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8. 
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Durante a instalação, deverão ser observados o prumo e o alinhamento da 

esquadria. A folga entre a esquadria e o vão deverá ser uniforme em todo o 

perímetro. Após o assentamento, deverá ser verificado o funcionamento da 

esquadria.  

 

4.7.2.5 Veneziana fixa em alumínio anodizado cor branca ou preta, linha 25, 

completa. 

A janelas venezianas fixas de alumínio contemplada no projeto será instalada 

para auxiliar a ventilação dos dispositivos de climatização na área técnica conforme 

projeto arquitetônico e conforme os padrões constados em anexo, o projeto segue a 

padronização das portas conforme o projeto do governo estadual APS+10; 

 
 

4.8 VIDROS E ESPELHOS 

4.8.1 Vidros para esquadrias 

4.8.1.1 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura; 

Serão colocadas chapas de vidro temperado de 4mm nas janelas. O vão da 

esquadria que vai receber o envidraçamento deverá estar perfeitamente nivelado e 

aprumado e deverá ser rigorosamente medido antes do corte da lâmina de vidro. A 

chapa de vidro será fixada através de ferragens, cujos detalhes de furação serão 

definidos no projeto; o diâmetro dos furos no vidro deverá ser no mínimo, igual à 

espessura da chapa e a distância entre as bordas de dois furos ou entre a borda de 

um furo, e a aresta da chapa deverá ser no mínimo igual a três vezes a espessura 

do vidro. 

A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensão 

suscetível de quebra e folgas nas bordas de acordo com o uso da chapa, cujas 

distâncias deverão obedecer às condições fixadas na NBR 7199 da ABNT. A chapa 

de vidro e conjunto de fixação será fornecida pelo fabricante e a instalação deverá 

ser executada por profissional especializado.  
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4.8.2 Espelhos 

4.8.2.1 Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 

mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4, fixado com parafusos cromados; 

O projeto prevê a instalação de espelhos nos banheiros. Para isso esse item 

contempla o fornecimento e a instalação de espelho com 4,00mm de espessura, 

com moldura em alumínio sobre compensado plastificado de 10mm. Para a 

instalação, deve ser certificado que o compensado está limpo e seco antes da 

fixação do espelho. 

 

4.9 COBERTURA 

4.9.1 Estrutura para telhado 

4.9.1.1 Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha 

ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte 

vertical. Af_07/2019; 

É recomendado que, anteriormente ao início da execução da fixação dos 

elementos estruturais, sejam verificados o posicionamento das estruturas de apoio e 

o comprimento das peças de acordo com o projeto. O engradamento será composto 

por terças de perfil U enrijecido, conforme as especificações do projeto.  

Após a conferência, os perfis que comporão o engradamento deverão ser 

posicionados, conforme especificado em projeto, devendo-se atentar ao 

distanciamento, ao esquadro e ao paralelismo entre eles. As ligações entre os 

elementos serão realizadas com solda elétrica. Durante a execução dos serviços, os 

trabalhadores deverão utilizar os devidos Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI’s) e tomar as medidas necessárias à segurança. 

 

4.9.2 Telhado 

4.9.2.1 Cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios 

de fixação. 

A cobertura da edificação será com telhas de alumínio de 0.5 mm de 

espessura.  

Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as 

disposições de tesouras, terças, e outros elementos. Deve ainda ser verificado o 

distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal 
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especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante 

das telhas.  

A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na 

horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para 

a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido 

contrário ao vento predominante.  

As telhas devem ser fixadas em quatro pontos alinhados, sempre na onda 

alta da telha, não devendo ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha 

metálica. As peças cumeeira devem ser montadas no sentido contrário aos ventos 

dominantes no local da obra.  

Durante a execução do serviço, os montadores deverão caminhar sobre 

tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que 

impeçam seu escorregamento, e deverão estar munidos dos EPI’s necessários. 

 

4.9.3 Rufos e calhas 

4.9.3.1 Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm; 

Os rufos serão de chapa metálica e a instalação deverá observar o fiel 

cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal e o 

posicionamento especificado para os rufos. A união das peças em aço galvanizado 

deve ser feita mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete 

contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas. 

 

4.9.3.2 Calha de concreto armado Fck=15 MPa em U nas dimensões de 38 x 56 cm 

conforme detalhes em projeto; 

A calha para coleta e escoamento das águas pluviais será construída em 

concreto armado, com aço de 8,00mm. O concreto pré-misturado deve ser 

preparado atendendo à norma ABNT NBR 7211, adotando-se um traço oriundo de 

estudo de dosagem que garanta que o concreto atinja a resistência à compressão 

característica de 15MPa aos 28 dias, conforme especificado em projeto, para ajuste 

em função da natureza dos materiais efetivamente disponíveis na região da obra. 

Além disso, o concreto deve ser controlado através de ensaios de consistência, 

resistência à compressão e abatimento de cone.  

20
23

-N
87

75
5 

- 
E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
29

/1
1/

20
23

 1
6:

35
   

 P
Á

G
IN

A
 2

2 
/ 6

3



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Departamento de Engenharia e Arquitetura 

 
 

    Página 23 | 62 

Para a execução, deve ser realizada a colocação dos moldes de madeira e a 

linha de referência para o alinhamento e, em seguida, aplicar o concreto em toda a 

região demarcada, sobre o qual deverá ser realizado o acabamento sarrafeado. 

Deve-se observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, com inclinação mínima 

de 0,50% no sentido dos tubos coletores. 

 

4.9.4 Platibanda 

4.9.4.1 Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assentado 

com argamassa 1:6 com aditivo. Af_11/2020; 

Para proteção e maior durabilidade da superfície das paredes externas do 

contato direto com as águas pluviais, serão instalados rufos pingadeira constituídos 

de granito cinza polido, com largura de 25 cm e espessura de 3cm. Anteriormente à 

fixação dessas peças, serão realizadas ranhuras na parte inferior para que atuem 

como pingadeiras. As peças serão instaladas com argamassa constituída de 

cimento, areia e aditivo, no traço 1:6.  

 

4.10 IMPERMEABILIZAÇÃO 

4.10.1 Impermeabilização calhas, lajes descobertas, baldrames, paredes e 

jardineiras 

4.10.1.1 Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos 

As vigas baldrame e da calha de águas pluviais receberão pintura 

impermeabilizante, com a finalidade de estender a vida útil e reduzir os problemas 

com infiltração, utilizando 03 demãos de impermeabilizante. Deverão ser obedecidas 

rigorosamente as recomendações das normas e especificações regulamentadoras 

existentes. As superfícies a serem impermeabilizadas deverão ser cuidadosamente 

limpas. A aplicação deve ser feita com o uso de trinchas, diretamente sobre as 

superfícies a serem impermeabilizadas. Os materiais empregados nas 

impermeabilizações devem ser armazenados em locais protegidos, secos e 

fechados. 
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4.10.1.2 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, 

inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018. 

A impermeabilização de superfície com manta asfáltica para a área técnica 

ajudando a proteger a estrutura do edifício contra a infiltração de água, umidade e 

danos relacionados. Este serviço consiste na aplicação de uma camada de manta 

asfáltica com espessura de 3mm, juntamente com a aplicação de um primer asfáltico 

como preparação da superfície. 

Antes da aplicação da manta asfáltica, é fundamental preparar 

adequadamente a superfície onde a impermeabilização será realizada. Isso inclui a 

limpeza completa da superfície para remover poeira, detritos e outras impurezas que 

possam comprometer a aderência da manta. 

O primer asfáltico é aplicado sobre a superfície limpa e seca. Ele age como 

uma camada de ligação entre a superfície e a manta asfáltica, melhorando a 

aderência e a eficácia da impermeabilização. 

Após a secagem adequada do primer, a manta asfáltica é instalada. Esta 

manta é geralmente disponível em rolos e é desenrolada sobre a superfície 

preparada. Certifique-se de que não haja bolhas de ar ou rugas durante a aplicação 

para garantir uma vedação eficaz. 

Em muitos casos, é necessário aquecer a manta asfáltica com um maçarico 

para que ela se fixe firmemente à superfície e se adapte a qualquer irregularidade. 

Esse processo ajuda a criar uma vedação completa. 

Durante a instalação, é importante prestar atenção aos detalhes, como 

cantos, junções e conexões com elementos estruturais. Essas áreas críticas devem 

ser tratadas com cuidado adicional para garantir uma impermeabilização eficiente. 

Após a conclusão da aplicação da manta asfáltica, é importante realizar 

testes e inspeções para garantir que não haja vazamentos ou falhas na 

impermeabilização. 

 

4.11 TETOS E FORROS 

4.11.1 Rebaixamentos 

4.11.1.1 Forro de gesso acabamento tipo liso; 

Todos os ambientes internos da edificação receberão forro de gesso com 

acabamento liso. Para a execução do serviço deve-se, inicialmente, determinar e 
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demarcar nas paredes o nível em que será instalado o forro e demarcar no teto os 

pontos de fixação dos tirantes, que deverão ser fixados ao teto. Deverá ser aplicada 

mistura de sisal com pasta de gesso de fundição na parte superior da instalação do 

forro, nas juntas entre as placas, para chumbamento das placas de gesso.  

 

4.12 REVESTIMENTO DE PAREDES 

4.12.1 Revestimento com argamassa 

4.12.1.1 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no 

traço 1:3, espessura 5 mm; 

As superfícies de alvenaria a serem rebocadas serão chapiscadas 

anteriormente, de modo a aumentar a aderência entre a argamassa do emboço e os 

blocos. O chapisco será composto de argamassa preparada em obra de cimento e 

areia média no traço 1:3. A aplicação será realizada com colher de pedreiro, de 

forma vigorosa, formando uma camada de 5,0mm de espessura. É recomendado 

que, anteriormente à aplicação do chapisco, a base seja umedecida, a fim de evitar 

o ressecamento da argamassa. 

 

4.12.2 Acabamentos 

4.12.2.1 Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. platina na 

eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo 

aciii e rejunte 1mm para porcelanato. 

As paredes receberão revestimento em porcelanato natural, devido às 

características de utilização dos ambientes e de modo a minimizar os danos 

causados por umidade e patologias. Serão empregadas peças cerâmicas com 

dimensões 60cm x 60cm conforme indicado nos ambientes no projeto arquitetônico, 

algumas paredes serão completas e outras até altura determinada.  

Após o emboço, será realizado o assentamento das peças cerâmicas, com 

aplicação de argamassa de assentamento industrializada, do tipo AC I sobre a base 

de assentamento do revestimento, que deve estar limpa, seca e curada, formando 

uma camada uniforme de 3,0mm a 4,0mm de espessura. Após, serão formados 

sulcos com o lado dentado da desempenadeira e a peça cerâmica será assentada, 

sobre a qual serão aplicados golpes com martelo de borracha para melhor fixação. 
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Após no mínimo 72 horas, deverá ser aplicada argamassa para rejuntamento nas 

juntas. 

 

4.12.2.2 Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com altura de 200mm, ref. TEC 

198 da Tecnoperfil ou equivalente. 

A instalação de bate-maca ou protetor de parede em PVC é importante para 

proteger as paredes em áreas de alto tráfego, garantindo sua durabilidade e 

aparência. A execução cuidadosa e a atenção aos detalhes são fundamentais para 

alcançar resultados de alta qualidade. Certifique-se de seguir as especificações do 

fabricante e as diretrizes do projeto durante todo o processo de instalação. 

Antes de iniciar a instalação do bate-maca ou protetor de parede em PVC, a 

superfície da parede deve ser inspecionada e preparada. Certifique-se de que a 

parede esteja limpa, lisa e livre de quaisquer irregularidades, sujeira ou resíduos que 

possam prejudicar a aderência. 

Certifique-se de que o material escolhido atenda às especificações do projeto, 

incluindo a altura de 200mm e a referência TEC 198 da Tecnoperfil, ou um 

equivalente de qualidade e durabilidade comprovadas. 

A altura de 200mm é medida e marcada na parede de acordo com o layout e 

os requisitos do projeto. Essas marcações servirão como guia para a instalação do 

bate-maca ou protetor de parede. 

O material de PVC é cortado de acordo com as medidas precisas, levando 

em consideração qualquer recorte necessário para tomadas elétricas, interruptores 

ou outros elementos de parede. 

O bate-maca ou protetor de parede em PVC é fixado na parede usando 

adesivo de PVC ou parafusos, dependendo do método de fixação escolhido e das 

condições da parede. Certifique-se de que o material esteja alinhado corretamente 

com as marcações prévias. Após a instalação, qualquer excesso de material é 

removido, e as emendas são seladas de maneira discreta para obter um 

acabamento limpo e uniforme. 

 

4.12.2.3 Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes. 

Este item é uma peça de acabamento feita de alumínio, um material 

resistente e durável. O perfil de canto tem a forma de um ângulo reto, criando uma 
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borda reta nas quinas das paredes. Sua função principal é fornecer proteção contra 

impactos, desgaste e danos nas áreas onde as paredes se encontram. 

O perfil de canto de alumínio é aplicado nas quinas das paredes, criando uma 

barreira resistente contra impactos acidentais, choques ou abrasões. O item deverá 

ser aplicado em quinas parentes, consulte o projeto arquitetônico. 

 

4.12.3 Revestimento empregando argamassa de cimento, cal e areia 

4.12.3.1 Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou 

grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm; 

Após a realização da camada de chapisco, as superfícies de alvenaria serão 

revestidas com uma camada de emboço com a espessura de 20,0mm. Para a 

execução, inicialmente deverá ser realizado o taliscamento da base e a execução 

das mestras. Após isso, a argamassa será lançada com colher de pedreiro e 

sarrafeada com régua metálica, seguindo as mestras executadas e retirando o 

excesso. Por fim, será realizado o acabamento superficial, com desempenadeira, 

para que a superfície tenha acabamento liso.  

 

4.12.3.2 Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou 

grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm; 

Sobre a camada de emboço será realizada uma camada de reboco com a 

espessura de 5,0mm. Para a execução, inicialmente deverá ser realizado o 

taliscamento da base e a execução das mestras. Após isso, a argamassa será 

lançada com colher de pedreiro e sarrafeada com régua metálica, seguindo as 

mestras executadas e retirando o excesso. Por fim, será realizado o acabamento 

superficial, com desempenadeira, para que a superfície tenha acabamento liso.  

 

4.13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

4.13.1 Lastro de contrapiso 

4.13.1.1 Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 

8 cm e resistência a compressão mínima de 35mpa, assentados sobre 

colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm 

 

Após a finalização das etapas de regularização do terreno e assentamento 

dos meios-fios, será executada a camada de assentamento, que consiste no 
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lançamento e espalhamento de pó de pedra na área a ser pavimentada, com uma 

espessura mínima de 10,00cm, executando as mestras paralelamente à contenção 

principal, nivelando-as na espessura da camada, para que possa ser executado o 

nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica. 

Feito isto, será iniciada a camada de revestimento com a marcação, utilizando 

linhas-guia ao longo da frente de serviço, seguido do assentamento das blocos de 

concreto retangulares nas dimensões 10 cm x 20 cm e com 6,00cm de espessura, 

devendo estes apresentar Resistência à Compressão de 35 MPa aos 28 dias, 

conforme o padrão definido no projeto. Por fim, serão executados os ajustes e 

arremates do canto com a colocação de blocos cortados, o rejuntamento utilizando 

pó de pedra e a compactação final utilizando placa vibratória, que proporciona o 

acomodamento das peças na camada de assentamento. 

 

4.13.1.2 Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto armado com tela Q-

138 #10 cm , espessura de 8 cm. 

A área onde será executado o piso deverá ser convenientemente apiloada e 

nivelada para receber uma camada de concreto não estrutural, incluindo preparo e 

lançamento de concreto com 150kg de cimento/m³, areia e brita n.º 1 para aplicação 

no fundo do contrapiso, em uma camada de 8,00cm como isolante para que a 

argamassa de contrapiso não repouse diretamente sobre o solo. Junto ao lastro, a 

composição dispõe de uma tela Q138 com malha de #10 cm para ser aplicada afim 

de evitar fissurações no piso.  

 

4.13.2 Acabamentos 

4.13.2.1 Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm; 

Execução de contrapiso cimentado executado com argamassa traço 1:5 

(cimento e areia) com espessura de 5cm, sobre lastro de concreto não estrutural, 

com finalidade de corrigir irregularidades e nivelar a superfície.  

O preparo será manual e, para iniciar os serviços, a base deverá estar 

nivelada, desempenada, curada e endurecida. O traço deve ser ajustado 

experimentalmente, observando-se a característica da argamassa quanto à 

trabalhabilidade. Deve-se cuidar para que as condições climáticas não interfiram na 
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aplicação e cura da argamassa. Não deve ser executado em dias chuvosos e devem 

ser protegidos da ação direta do sol logo após a aplicação.  

Sobre o lastro previamente limpo e umedecido fixam-se gabaritos, 

distantes 2 m a 3 m entre si, que devem ser usados como referência do nivelamento 

da superfície.  

 

4.13.2.2 Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. platina na 

eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo 

aciii e rejunte 1mm para porcelanato. 

A instalação desse tipo de porcelanato envolve o uso de dupla colagem de 

argamassa colante específica para porcelanato do tipo ACIII e rejunte de 1mm 

também destinado a porcelanato. Antes de iniciar a instalação do porcelanato, é 

essencial preparar a superfície na qual ele será aplicado.  

A superfície deve estar limpa, nivelada e isenta de qualquer sujeira, poeira ou 

detritos que possam prejudicar a aderência. Garanta que o porcelanato escolhido 

atenda às especificações do projeto, incluindo o acabamento acetinado, dimensões 

de 60x60cm e a referência Platina na Eliane ou um equivalente de qualidade 

reconhecida. A argamassa colante específica para porcelanato do tipo ACIII deve 

ser preparada de acordo com as instruções do fabricante. Isso normalmente envolve 

a mistura do pó com água até obter a consistência correta. 

A técnica de dupla colagem é aplicada neste processo. Isso significa que a 

argamassa colante é aplicada tanto no substrato (piso) quanto na parte de trás do 

porcelanato. É fundamental garantir que a camada de argamassa seja uniforme e 

que não haja bolhas de ar. 

O porcelanato é cuidadosamente assentado sobre a argamassa colante, 

alinhando-o corretamente com os espaçadores de 1mm para manter um 

espaçamento uniforme entre as peças. Certifique-se de que não haja movimentação 

após o assentamento. 

Após o assentamento completo do porcelanato, o rejunte de 1mm específico 

para porcelanato é aplicado nas juntas entre as peças. A escolha da cor do rejunte 

deve ser esteticamente compatível com o porcelanato. Qualquer excesso de rejunte 

deve ser removido da superfície do porcelanato antes da secagem completa. 
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É importante permitir que o rejunte cure conforme as recomendações do 

fabricante. Após a cura, uma limpeza final é realizada para remover quaisquer 

resíduos de rejunte ou manchas do porcelanato. 

Após a conclusão de todo o processo, é crucial realizar uma inspeção final 

para garantir que a instalação esteja de acordo com os padrões de qualidade e 

estética estabelecido. 

 

4.13.3 Degraus, rodapés, soleiras e peitoris 

4.13.3.1 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm; 

Serão instaladas soleiras nos vãos de algumas portas. As soleiras serão em 

granito com 2,00cm de espessura e 15,00cm de largura.  

As peças deverão ser planas, sem trincas ou deformações, ter textura 

uniforme e polida e serão assentadas com argamassa que deverá apresentar 

resistência e trabalhabilidade adequadas. O traço deverá ser determinado em 

função das características dos materiais constituintes, tendo como dosagem inicial 

as proporções 1:1:4 de cimento, cal hidratada e areia média, em volume. Deverá ser 

executado o rejuntamento entre o piso e a soleira e as peças de granito deverão ser 

limpas de qualquer resíduo de argamassa. 

 

4.13.3.2 Rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm - 

fornecimento e instalação. 

As paredes receberão rodapés de poliestireno, na dimensão 15 cm e 

espessura de 2,00cm, com a finalidade de melhor acabamento e proteção do 

revestimento.  

 

4.14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

O projeto de instalações de água fria foi elaborado de modo a garantir o 

fornecimento de água de forma contínua, em quantidades suficientes, mantendo sua 

qualidade, com pressões e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das 

peças de utilização.  

O abastecimento de água potável da edificação escolar será derivado a partir 

da rede existente da concessionária local até o hidrômetro a ser instalado junto ao 

alinhamento predial, conforme detalhado em projeto. 
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A tubulação de alimentação sairá da caixa de água até o hidrômetro com as 

tubulações e conexões em PVC marrom soldáveis. 

Os efluentes gerados na edificação serão conduzidos por meio de conexões 

de PVC rígido, cor branca. Eles serão lançados previamente nas caixas de 

passagem, com exceção do efluente da pia da cozinha que será lançado na caixa de 

gordura e posteriormente segue para a caixa de passagem.  

As tubulações de esgoto devem seguir inclinação especificada em projeto. As 

caixas de passagem deverão ser de alvenaria e seguir dimensões especificadas em 

projeto. As caixas de gordura deverão ser executadas conforme projeto. Todas as 

colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em suas 

extremidades superiores e estes devem estar a 30,00cm acima do nível do telhado. 

 

4.14.1 Entrada de água 

4.14.1.1 Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 

3/4 - padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na alvenaria. Inclusive tubulação, 

conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. Conferir detalhe.; 

Deverá ser instalado um hidrômetro com cavalete e registro D = 3/4 de acordo 

com os padrões exigidos pela concessionária CESAN. 

 

4.14.1.2 Mureta p/ cavalete (Padrão 1B - CESAN) de alv. blocos cerâmicos 

10x20x20cm deitados, dimensões 0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa 

termoplástica, incl revestimento em reboco e lastro concreto esp. 10cm, exclusive 

caixa e cavalete; 

Para a instalação do padrão de entrada d’água, será construída uma mureta 

em alvenaria, nas dimensões 0,80m x 1,00m x 0,20m. A mureta será constituída de 

blocos cerâmicos, nas dimensões 0,10m x 0,20m x 0,20m, que deverão ser 

devidamente rebocados e pintados.  

 

4.14.2 Pontos hidrossanitários 

Para o abastecimento dos diferentes pontos de utilização de água da 

edificação escolar e para coleta e condução dos despejos provenientes do uso dos 

aparelhos sanitários a um destino apropriado, o projeto prevê os pontos de água fria 
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e de esgotamento sanitário, que devem ser instalados nos locais previstos no 

projeto, sendo considerados os seguintes itens:  

 

4.14.2.1 Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) 

 

4.14.2.2 Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) 

 

4.14.2.3 Ponto de torneira de jardim (para praças) 

 

4.14.2.4 Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) 

 

4.14.2.5 Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) 

 

4.14.2.6 Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada PVC 150x150x50mm 

com grelha em PVC 

 

4.14.2.7 Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em 

PVC 

 

4.14.3 Caixas empregando argamassa de cimento, cal e areia 

4.14.3.1 Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e 

hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. 

c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento. 

As caixas de inspeção constituirão o sistema de esgotamento sanitário da 

UBS. Para a sua execução, será realizada incialmente a escavação manual, com um 

afastamento mínimo de 0,50m da face externa do dispositivo projetado. Ao término 

da escavação, o fundo deverá ser nivelado e todo o material solto do fundo deverá 

ser retirado. As caixas de inspeção contarão com fundo em concreto, com 

espessura de 10,00 cm, que deverá ser executado sobre o solo firme e compactado, 

sobre o qual serão executadas as paredes em suas laterais. 

As paredes serão construídas em alvenaria de blocos de concreto pré-

moldados preenchidos com concreto, nas dimensões internas de 0,60m x 0,60m. 

Inicialmente, serão materializados os eixos de referência, demarcadas as faces das 
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paredes e executada a primeira fiada. Em seguida, procede-se a elevação da 

alvenaria, com juntas de argamassa de 10mm. Em seguida, as paredes serão 

chapiscadas, utilizando argamassa preparada em obra de cimento e areia grossa no 

traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, devendo a aplicação ser realizada com 

colher de pedreiro, de forma vigorosa, formando uma camada de 3,0mm a 5,0mm de 

espessura. É recomendado que, anteriormente à aplicação do chapisco, a base seja 

umedecida, a fim de evitar o ressecamento da argamassa.  

Posteriormente, será aplicada uma camada de reboco com espessura média 

de 2,50cm, sendo empregada argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 

aditivo impermeabilizante. Para isso, deverá ser realizado o taliscamento da base e 

a execução das mestras, para que a argamassa seja lançada com colher de 

pedreiro e sarrafeada com régua metálica, seguindo as mestras executadas e 

retirando o excesso. As caixas também serão dotadas de uma tampa de concreto 

armado, com 5,00cm de espessura. 

 

4.14.3.2 Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e 

hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. 

c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 

100mm 

Semelhante ao item anterior, a caixa sifonada de alvenaria de bloco e tampa 

de concreto deverão ser executadas seguindo a orientação acima. A diferença dos 

itens é o modo sifonado que esta caixa de inspeção irá produzir, deverá ser 

observado os cortes e dimensionamentos corretos de projeto. 

 

4.14.3.3 Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e 

Hmáx=1m, c/ tampa em grelha, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco 

e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro. 

Para a sua execução, será realizada incialmente a escavação manual, com 

um afastamento mínimo de 0,50m da face externa do dispositivo projetado. Ao 

término da escavação, o fundo deverá ser nivelado e todo o material solto do fundo 

deverá ser retirado. As caixas de inspeção contarão com fundo em concreto, com 

espessura de 10,00 cm, que deverá ser executado sobre o solo firme e compactado, 

sobre o qual serão executadas as paredes em suas laterais. 
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As paredes serão construídas em alvenaria de blocos de concreto pré-

moldados preenchidos com concreto, nas dimensões internas de 0,60m x 0,60m. 

Inicialmente, serão materializados os eixos de referência, demarcadas as faces das 

paredes e executada a primeira fiada. Em seguida, procede-se a elevação da 

alvenaria, com juntas de argamassa de 10mm. Em seguida, as paredes serão 

chapiscadas, utilizando argamassa preparada em obra de cimento e areia grossa no 

traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, devendo a aplicação ser realizada com 

colher de pedreiro, de forma vigorosa, formando uma camada de 3,0mm a 5,0mm de 

espessura. É recomendado que, anteriormente à aplicação do chapisco, a base seja 

umedecida, a fim de evitar o ressecamento da argamassa.  

Posteriormente, será aplicada uma camada de reboco com espessura média de 

2,50cm, sendo empregada argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com aditivo 

impermeabilizante. Para isso, deverá ser realizado o taliscamento da base e a 

execução das mestras, para que a argamassa seja lançada com colher de pedreiro 

e sarrafeada com régua metálica, seguindo as mestras executadas e retirando o 

excesso. As caixas também serão dotadas de uma tampa de concreto armado, com 

5,00cm de espessura. 

 A caixa servirá para fins de drenagem pluvial, empregando tampa em grelha 

de ferro para absorver drenagem superficial do pavimento. 

4.14.3.4 Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx. 

=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ 

chapisco e reboco impermeabilizante, escavação, reaterro e parede interna em 

concreto; 

As caixas de gordura constituirão o sistema hidrossanitário da edificação. 

Para a sua execução, será realizada incialmente a escavação manual, com um 

afastamento mínimo de 0,50m da face externa do dispositivo projetado. Ao término 

da escavação, o fundo deverá ser nivelado e todo o material solto do fundo deverá 

ser retirado. As caixas de inspeção contarão com fundo em concreto, com 

espessura de 10,00cm, que deverá ser executado sobre o solo firme e compactado, 

sobre o qual serão executadas as paredes em suas laterais. 

As paredes serão construídas em alvenaria de blocos de concreto pré-

moldados preenchidos com concreto, nas dimensões internas de 0,60m x 0,60m. 

Inicialmente, serão materializados os eixos de referência, demarcadas as faces das 
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paredes e executada a primeira fiada. Em seguida, procede-se a elevação da 

alvenaria, com juntas de argamassa de 10mm.  

Em seguida, as paredes serão chapiscadas, utilizando argamassa preparada 

em obra de cimento e areia grossa no traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, 

devendo a aplicação ser realizada com colher de pedreiro, de forma vigorosa, 

formando uma camada de 3,0mm a 5,0mm de espessura. É recomendado que, 

anteriormente à aplicação do chapisco, a base seja umedecida, a fim de evitar o 

ressecamento da argamassa.  

Posteriormente, será aplicada uma camada de reboco com espessura média 

de 2,50cm, sendo empregada argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 

aditivo impermeabilizante. Para isso, deverá ser realizado o taliscamento da base e 

a execução das mestras, para que a argamassa seja lançada com colher de 

pedreiro e sarrafeada com régua metálica, seguindo as mestras executadas e 

retirando o excesso. As caixas também serão dotadas de uma tampa de concreto 

armado, com 5,00cm de espessura. 

 

4.14.4 Rede de água fria - tubos soldáveis de PVC 

4.14.4.1 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2”), inclusive 
conexões; 

Os tubos de PVC rígido soldáveis com diâmetro de 20,00mm, na cor marrom, 

são integrantes do sistema hidráulico da edificação. Todas as deflexões e 

derivações necessárias à montagem das tubulações deverão ser executadas por 

meio de conexões soldadas para PVC. Para facilitar a desmontagem de registros e 

válvulas, poderão ser instalados com uniões junto aos mesmos, bem como onde as 

condições de serviços o exigirem. Todas as juntas deverão ser executadas com 

adesivo especial, seguindo as recomendações do fabricante dos tubos. 

 

4.14.4.2 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4), inclusive 

conexões; 

Os tubos de PVC rígido soldáveis com diâmetro de 25,00mm, na cor marrom, 

são integrantes do sistema hidráulico da edificação. Todas as deflexões e 

derivações necessárias à montagem das tubulações deverão ser executadas por 

meio de conexões soldadas para PVC. Para facilitar a desmontagem de registros e 

válvulas, poderão ser instalados com uniões junto aos mesmos, bem como onde as 
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condições de serviços o exigirem. Todas as juntas deverão ser executadas com 

adesivo especial, seguindo as recomendações do fabricante dos tubos. 

 

4.14.4.3 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm, inclusive conexões; 

Os tubos de PVC rígido soldáveis com diâmetro de 32,00mm, na cor marrom, 

são integrantes do sistema hidráulico da edificação. Todas as deflexões e 

derivações necessárias à montagem das tubulações deverão ser executadas por 

meio de conexões soldadas para PVC. Para facilitar a desmontagem de registros e 

válvulas, poderão ser instalados com uniões junto aos mesmos, bem como onde as 

condições de serviços o exigirem. Todas as juntas deverão ser executadas com 

adesivo especial, seguindo as recomendações do fabricante dos tubos. 

 

4.14.4.4 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2”), inclusive 

conexões; 

Os tubos de PVC rígido soldáveis com diâmetro de 50,00mm, na cor marrom, 

são integrantes do sistema hidráulico da edificação. Todas as deflexões e 

derivações necessárias à montagem das tubulações deverão ser executadas por 

meio de conexões soldadas para PVC. Para facilitar a desmontagem de registros e 

válvulas, poderão ser instalados com uniões junto aos mesmos, bem como onde as 

condições de serviços o exigirem. Todas as juntas deverão ser executadas com 

adesivo especial, seguindo as recomendações do fabricante dos tubos. 

 

4.14.5 Torneiras, registros, válvulas e metais 

O sistema hidrossanitário também será composto de registros que 

desempenharão a função de controlar a abertura e o fechamento dos equipamentos 

que permitem a saída de água na edificação. Os registros deverão ser instalados 

conforme as recomendações dos fabricantes, seguindo os posicionamentos e 

especificações contidos no projeto hidrossanitário, contemplando os seguintes itens:  

 

4.14.5.1 Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1) 
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4.14.5.2 Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4), marcas de 

referência Fabrimar, Deca ou Docol 

 

4.14.5.3 Registro de gaveta bruto diam. 50mm (3/4) 

 

4.14.5.4 Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4), marcas de 

referência Fabrimar, Deca ou Docol 

 

4.14.6 Rede de esgoto - tubos de PVC 

4.14.6.1 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 ½”), 

inclusive conexões; 

A tubulação em PVC rígido soldável branca, com diâmetro de 40,00mm 

comporá a rede de esgotamento sanitário. A instalação de esgoto será executada 

rigorosamente de acordo com as posturas sanitárias locais vigentes, com a NBR-

8160/99 (Instalação Predial de Esgoto Sanitário) e com as especificações que se 

seguem no projeto. 

 

4.14.6.2 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2”), 

inclusive conexões; 

A tubulação em PVC rígido soldável branca, com diâmetro de 50,00mm 

comporá a rede de esgotamento sanitário. A instalação de esgoto será executada 

rigorosamente de acordo com as posturas sanitárias locais vigentes, com a NBR-

8160/99 (Instalação Predial de Esgoto Sanitário) e com as especificações que se 

seguem no projeto. 

 

4.14.6.3 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3”), 

inclusive conexões; 

A tubulação em PVC rígido soldável branca, com diâmetro de 75,00mm 

comporá a rede de esgotamento sanitário. A instalação de esgoto será executada 

rigorosamente de acordo com as posturas sanitárias locais vigentes, com a NBR-

8160/99 (Instalação Predial de Esgoto Sanitário) e com as especificações que se 

seguem no projeto. 
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4.14.6.4 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm 

(4”), inclusive conexões; 

A tubulação em PVC rígido soldável branca, com diâmetro de 100,00mm 

comporá a rede de esgotamento sanitário. A instalação de esgoto será executada 

rigorosamente de acordo com as posturas sanitárias locais vigentes, com a NBR-

8160/99 (Instalação Predial de Esgoto Sanitário) e com as especificações que se 

seguem no projeto. 

 

4.14.6.5 Tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos 

maciços, dimensões internas: 1,2 x 2,4 x h=1,6 m, volume útil: 3456 l (para 13 

contribuintes). 

O tanque séptico deve ser posicionado a uma distância mínima de 1,50 m da 

face externa da parede mais próxima do módulo sanitário, além de obedecer a 

outros requisitos da ABNT/NBR 7229. 

Será executado em concreto, 1,2 x 2,4 m, altura útil de 1.60m, e 

impermeabilizada com argamassa. 

O piso do tanque será de concreto (fck=15Mpa), regularizado, espessura 10 

cm. A tampa de concreto armado será moldada in loco, com armações e espessura 

igual de projeto. 

Haverá em cada extremidade livre dos tubos de entrada e de saída do tanque 

séptico, um "tê" sanitário acoplado a um tubo de 40 cm de comprimento, de PVC, 

diâmetro de 100 mm para esgoto, sendo estas conexões posicionadas, 

obrigatoriamente, na metade das paredes de entrada e saída do tanque séptico. O 

dispositivo de entrada deve ser posicionado de maneira que a sua geratriz inferior se 

localize 5 cm acima da geratriz inferior do tubo de saída. Ver projeto. 

As especificações dos materiais deverão ser seguidas rigorosamente, 

cabendo a Fiscalização, quando necessário, definir, aceitando ou não, o caráter de 

similaridade de tipos, marcas e fabricantes não expressamente citados nesta 

especificação. 

Os tubos e conexões deverão ser de PVC rígido com ponta e bolsa soldável. 

Não será permitido o aquecimento de tubos para emendas ou curvas. 

Marcas indicadas: TIGRE, VULCAN. 

Passos para execução: 
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Escavação Manual com dimensões com dimensões indicadas em projeto; 

Apiloamento do fundo da caixa; 

Execução da base de concreto (Fck=15 Mpa), espessura de 10 cm; 

Intalação e posicionamento dos anéis de concreto pré-moldados. 

Instalação dos tubos de entrada e saída, devendo estes ter altura diferentes, 

como detalhado em projeto; O dispositivo de entrada deve ser posicionado de 

maneira que a sua geratriz inferior se localize 5 cm acima da geratriz inferior do tubo 

de saída. Ver projeto. 

Reaterro e regularização dos encontros solo com a parte externa das 

paredes. 

Revestimento interno do tanque séptico com chapisco e reboco 

impermeabilizado com aditivos. 

Execução da tampa de concreto e placa divisória moldadas, armadas com 

barra de aço 5.0 mm e espessura de 5 cm. Como detalhado em projeto. 

As especificações técnicas de escavação, adensamento e estruturação segue 

igual para os dois itens subsequentes, deverão ser observados os projetos para 

execução. 

 

4.14.6.6 Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, 

dimensões internas: 1,2 x 1,8 x h=1,67 m, volume útil: 2592 l (para 13 contribuintes). 

 

4.14.6.7 Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 

m, altura interna = 2,00 m, área de infiltração: 13,1 m² (para 5 contribuintes).  

 

4.15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas foram dimensionadas e calculadas para atender a 

demanda total e integral da UBS, disponibilizando pontos de energia, pontos para de 

Ar-condicionado, assim como pontos de interruptores e tomadas nas paredes, nos 

tetos de iluminação de emergência e pisos. 

Deverá ser rigorosamente seguida a convenção de cores prevista na NBR-

5410 para a identificação dos cabos:  

- Azul claro para os condutores do neutro  

- Verde para os condutores de proteção (terra)  

- Preto para os condutores da fase  
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- Branco para os condutores de retorno  

No caso de cabos com bitola 6 mm² ou superior, poderão ser utilizados cabos 

com isolação na cor preta marcados com fita isolante colorida em todos os pontos 

visíveis (quadros de distribuição, caixas de saída e de passagem). Os cabos não 

deverão ser seccionados exceto onde absolutamente necessário. Em cada circuito, 

os cabos deverão ser contínuos desde o disjuntor de proteção até a última carga, 

sendo que, nas cargas intermediárias, serão permitidas derivações. As emendas 

deverão ser soldadas com estanho e isoladas com fita tipo auto fusão. As emendas 

só poderão ocorrer em caixas de passagem. O fabricante deverá possuir certificação 

de qualidade do INMETRO. 

Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão 

ser de primeira qualidade, obedecendo às especificações, sob pena de impugnação 

dos mesmos pela Fiscalização.  

Deverão ser empregados, para melhor desenvolvimento dos serviços 

contratados, em conformidade com a realização dos mesmos, todo o equipamento e 

ferramental adequados. A Fiscalização poderá determinar a substituição dos 

equipamentos e ferramental julgados deficientes, cabendo à contratada providenciar 

a troca dos mesmos, sem prejuízo no prazo contratado.  

A obra será entregue sem instalações provisórias, livre de entulhos ou 

quaisquer outros elementos que possam impedir à utilização imediata das unidades, 

devendo a Contratada comunicar, por escrito, à Fiscalização, a conclusão dos 

serviços para que esta possa proceder a vistoria da obra com vistas à aceitação 

provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas.  

A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos com segurança e dentro 

da boa técnica, cumpre ao instalador o perfeito entendimento das condições atuais 

das casas, das respectivas especificações e do projeto apresentado. Em caso de 

dúvidas quanto à interpretação das especificações e dos desenhos será sempre 

consultada a Fiscalização, e, se necessário, o autor do projeto, sendo desta o 

parecer definitivo.  

Todos os serviços a serem executados deverão obedecer à melhor técnica 

vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR 5410 e NR 10, 

além das normas da concessionária local (EDP ESCELSA). 
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4.15.1 Fios e cabos 

Anteriormente ao início da execução dos serviços, deverá ser realizada a 

preparação e o agrupamento dos condutores, conforme as cores e quantidades 

definidos em projeto. Os condutores na cor preta serão para fases, na cor azul para 

neutro e verde ou verde/amarelo parta aterramento, podendo, inclusive, as fases 

terem outras cores, desde que não seja azul ou verde.  

Em seguida, deverá ser realizada a passagem dos cabos pelos eletrodutos 

previamente instalados, com sonda “passa-fio”. Este trabalho deverá ser realizado 

por, no mínimo, dois profissionais, onde um deverá puxar a sonda e a outra organiza 

os cabos na entrada da caixa de passagem. 

Posteriormente, deverão ser preparadas as derivações, emendas, 

isolamentos e acondicionamentos, e, para o condutor de aterramento, as conexões 

nas respectivas hastes de aterramento. Estes serviços deverão ser realizados de 

acordo com as normas brasileiras vigentes. 

As instruções acima seguem iguais para os seguintes itens da planilha orçamentária: 

 

4.15.1.1 Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2; 

 

4.15.1.2 Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90ºc 

hepr - 2,5mm2; 

 

4.15.1.3 Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90ºc 

hepr - 4,0 mm2. 

 

4.15.1.4 Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90ºc 

hepr - 6,0 mm2. 

 

4.15.1.5 Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90ºc 

hepr - 16,0 mm2. 

 

4.15.1.6 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 

90ºC HEPR - 25,0 mm2; 

 

4.15.1.7 Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90ºc 

hepr - 35,0 mm2. 
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4.15.1.8 Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90ºc 

hepr - 50,0 mm2. 

 

4.15.1.9 Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90ºc 

hepr - 70,0 mm2. 

 

4.15.1.10 Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 

30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e 

lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm. 

 

4.15.2 Eletrodutos e conexões 

Nos locais indicados no projeto, os condutores elétricos serão protegidos por 

eletrodutos de seção circular e, executados obedecendo aos critérios de norma e 

determinações dos fabricantes. Todos os eletrodutos serão instalados de modo a 

constituírem uma rede contínua de caixa a caixa, luminária a luminária, no qual os 

condutores possam a qualquer tempo ser passados e removidos sem prejuízo para 

o isolamento. Quando embutidos em laje ou parede, deverão ser mantidos a 40 mm 

da superfície, disposto de maneira a não reduzir a resistência da estrutura. As 

ligações e emendas entre si ou as curvas, serão executadas por meio de luvas 

rosqueadas que deverão aproximá-los até que se toquem. 

As instruções acima seguem iguais para os seguintes itens da planilha orçamentária: 

 

4.15.2.1 Eletroduto pead, cor preta, diam. 2", marca ref. kanaflex ou equivalente; 

 

4.15.2.2 Eletroduto pead, cor preta, diam. 3", marca ref. kanaflex ou equivalente; 

 

4.15.2.3 Eletroduto pead, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. kanaflex ou equivalente; 

 

4.15.2.4 Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência tigre; 

 

4.15.2.5 Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência tigre; 

 

4.15.2.6 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões; 

 

4.15.2.7 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões; 
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4.15.2.8 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões; 

 

4.15.2.9 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões; 

 

4.15.3 Caixas de passagem 

4.15.3.1 Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"; 

As caixas serão embutidas nas paredes ou onde se fizerem necessárias, a 

menos que especificado de outra forma em projeto. O assentamento das caixas 

deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e alinhamento. Quando se 

tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de 

rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos eletrodutos e no chumbamento da 

caixa, com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessários ao embutimento 

das caixas deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de 

causar o menor dano possível aos serviços já concluídos. 

 

4.15.3.2 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, 

dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa 

de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm. 

 As caixas serão embutidas nos pisos descritos no projeto elétrico. O 

assentamento das caixas deverá obedecer a posição estabelecida em projeto. As 

conexões deverão ser passadas antes do processo de concretagem do piso sendo 

demarcadas e isoladas antes da concretagem das lajes, afim de proteger o interior 

das caixas de obstrução. 

 

4.15.3.3 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, 

dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa 

de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm.  

 As caixas serão embutidas nos pisos descritos no projeto elétrico. O 

assentamento das caixas deverá obedecer a posição estabelecida em projeto. As 

conexões deverão ser passadas antes do processo de concretagem do piso sendo 

demarcadas e isoladas antes da concretagem das lajes, afim de proteger o interior 

das caixas de obstrução. 
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4.15.3.4 Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada; 

As caixas serão embutidas nas paredes ou onde se fizerem necessárias, a 

menos que especificado de outra forma em projeto. O assentamento das caixas 

deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e alinhamento. Quando se 

tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de 

rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos eletrodutos e no chumbamento da 

caixa, com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessários ao embutimento 

das caixas deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de 

causar o menor dano possível aos serviços já concluídos. 

 

4.15.3.5 Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada; 

As caixas serão embutidas nas paredes ou onde se fizerem necessárias, a 

menos que especificado de outra forma em projeto. O assentamento das caixas 

deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e alinhamento. Quando se 

tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de 

rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos eletrodutos e no chumbamento da 

caixa, com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessários ao embutimento 

das caixas deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de 

causar o menor dano possível aos serviços já concluídos. 

 

4.15.3.6 Caixa de derivação versátil (condulete múltiplo) de pvc, 5 entradas, linha 

cinza, ref. Condulete top, marca de referência tigre ou equivalente. 

As caixas serão embutidas no teto conforme projeto elétrico para fins de 

iluminação. O assentamento das caixas deverá obedecer ao projeto elétrico em 

nível, prumo e alinhamento. Os cortes necessários ao embutimento das caixas 

deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor 

dano possível aos serviços já concluídos. 

 

4.15.3.7 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes, sem rosca, no formato 

b, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4". 

As caixas serão embutidas no teto conforme projeto elétrico para fins de iluminação 

e distribuição. O assentamento das caixas deverá obedecer ao projeto elétrico em 

nível, prumo e alinhamento. Os cortes necessários ao embutimento das caixas 
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deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor 

dano possível aos serviços já concluídos. 

 

4.15.4 Chaves, fusíveis e disjuntores 

O sistema elétrico projetado para a edificação contempla a instalação de 

dispositivos que forneçam maior segurança e durabilidade às instalações elétricas.  

Os disjuntores a serem instalados deverão ter dupla proteção, 

compreendendo dois sistemas independentes em cada polo, um térmico para 

proteção de sobrecarga e outro magnético para proteção de curto-circuito. Salvo 

indicação em contrário, serão em caixa moldado de material termo fixo de alta 

rigidez dielétrica com estrutura especialmente adequada para resistir a altas 

temperaturas e absorver os esforços eletrodinâmicos desenvolvidos durante o curto-

circuito.  

Também deverão possuir disparo livre, isto é, ocorrendo uma situação de 

sobrecarga ou curto circuito, o mecanismo interno provoca o desligamento do 

disjuntor e serem providos de câmara de extinção de arcos elétricos assegurando a 

interrupção da corrente, propiciando maior vida útil dos seus contatos.  

Os contatos principais dos disjuntores deverão ser fabricados em prata-

tungstênio ou material equivalente que suporte elevada pressão de contato, ofereça 

mínima resistência à passagem de corrente elétrica e máxima durabilidade. Deverão 

possuir a corrente nominal, n.º de polos e capacidade de interrupção que atendam 

ao projeto e também às prescrições das normas vigentes.  

A fim de evitar a ocorrência de choques elétricos prejudiciais à saúde do ser 

humano, que podem levar, inclusive, à morte, o projeto prevê a instalação de 

disjuntor diferenciais residuais (DDR), com sensibilidade de 30mA nos circuitos 

definidos em projeto. A instalação desses dispositivos deverá seguir todas as 

recomendações e especificações contidas nos projetos e estabelecidas em 

normativas vigentes.  

Para a proteção da rede de baixa e média tensão contra surtos elétricos, o 

sistema elétrico contemplará a instalação de dispositivos de proteção contra 

sobretensão (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corrente de surto 

máxima 40 KA.  
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Para isso, o projeto contempla os serviços relacionados a seguir:   
 
4.15.4.1 Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, 

carga instalada em muro de 41001 até 57000w - 220/127v; 

 

4.15.4.2 Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos; 

 

4.15.4.3 Interruptor Diferencial DR 40A, 30mA, 2 modulos; 

 

4.15.4.4 Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente; 

 

4.15.4.5 Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente; 

 

4.15.4.6 Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-

2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente; 

 

4.15.4.7 Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-

2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente; 

 

4.15.4.8 Mini-disjuntor tripolar 25 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. 

siemens, ge, schneider ou equivalente 

 

4.15.4.9 Mini-disjuntor tripolar 32 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. 

siemens, ge, schneider ou equivalente 

 

4.15.4.10 Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-

2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente; 

 

4.15.4.11 Disjuntor compacto em caixa moldada tripolar 100 a, curva c - 20ka 

240vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente. 

 

4.15.4.12 Mini-disjuntor tripolar 125 a, curva c - 20ka 240vca (nbr iec 60947-2), 

ref. siemens, ge, schneider ou equivalente. 

 

4.15.4.13 Interruptor diferencial dr 25a, 30ma, 2 módulos. 
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4.15.4.14 Interruptor diferencial dr 40a, 30ma, 2 modulos. 

 

4.15.4.15 Mini-disjuntor tripolar 63 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), 

ref. siemens, ge, schneider ou equivalente. 

 

4.15.4.16 Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal 

máxima 275VCA, corrente de surto máxima 40KA. 

 

4.15.5 Quadro de distribuição 

Os quadros de distribuição de energia serão embutidos e instalados nos 

locais indicados em projeto, devendo possuir todos os equipamentos indicados nos 

diagramas unifilares e quadros de carga, bem como régua de conectores para 

interligação dos circuitos de comando e sinalização, de modo a atender as 

necessidades da edificação.  

A instalação dos quadros de distribuição da edificação deverá seguir todas as 

especificações contidas em projeto e obedecer às diretrizes estabelecidas nas 

normas vigentes. O barramento principal deverá ser executado em cobre eletrolítico, 

fixado por isoladores e suportes.  

O projeto contempla a instalação de quadros de distribuição de energia com 

diferentes especificações, que serão contemplados nos itens a seguir:  

 

4.15.5.1 Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, 

c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, 

espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-44DIN-CEMAR ou equiv.; 

 

4.15.5.2 Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, 

c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, 

espelho, trinco com fechaura; 

 

4.15.5.3 Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. din, 

c/barram trif. 150a barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 usg com porta, 

espelho, trinco com fechad ch yale, ref. qdetg ii-34din-cemar ou equiv. 
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4.15.6 Instalações aparentes 

4.15.6.1 Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 300x100mm, 

sem tampa. 

Esta eletrocalha é fabricada em chapa de aço galvanizado de calibre nº16, o 

que a torna resistente à corrosão e durável.  

Ela é projetada para acomodar cabos elétricos, fiações e componentes 

relacionados em instalações elétricas, fornecendo organização e suporte para 

garantir a segurança e a eficiência do sistema. A eletrocalha será fixada nos tetos. 

 

4.15.6.2 Suporte de fixação de eletrocalha de 300x100mm, no teto, através de 

suporte angular (1 und), porca sextavada e arruela 1/4' (4 und), vergalhão com rosca 

total 1/4" (h=60cm), cantoneira zz (2 und) e parafuso e bucha s8 (2 und). 

 

O suporte de fixação é projetado para garantir a fixação segura da eletrocalha 

de 300x100mm no teto. Isso é essencial em instalações elétricas para garantir que a 

eletrocalha não se solte ou caia, mantendo cabos e fiações elétricas organizados e 

seguros. 

 

4.16 APARELHOS ELÉTRICOS 

4.16.1 Aparelhos elétricos 

O sistema elétrico também é composto por aparelhos que possibilitarão a 

utilização das instalações.  

Os interruptores serão de embutir, podendo ser simples ou paralelos, 

monopolares ou bipolares, com acionamento por tecla, com placa, corrente nominal 

de 10A e tensão de 250 Volts, na cor branca. Deverão ser instalados nos locais 

previstos em projeto, tendo a face maior na vertical. 

Serão instaladas tomadas 2P+T de 10A e de 20A em caixas de passagens 

embutidas de 2x4” ou 4x4”, com distância do piso acabado variando conforme as 

especificações do projeto, tendo a sua face maior na vertical.  

Com o objetivo de obter ganhos quanto a eficiência energética, serão 

implantadas luminárias de embutir com lâmpadas de LED, conforme as 

especificações contidas na descrição do item.     
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Os banheiros serão contemplados com chuveiros elétricos tipo ducha e 

alguns ambientes contarão com ventiladores a serem instalados nos locais indicados 

no projeto.  

Todos os aparelhos elétricos deverão ser instalados posteriormente à 

finalização e conferência das instalações necessárias ao seu funcionamento e 

deverão ser testados após a finalização de sua instalação. O projeto contempla a 

instalação dos seguintes aparelhos elétricos:  

 

4.16.1.1 Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 

10A/250V, com placa 4x2; 

 

4.16.1.2 Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 

20A/250V, com placa 4x2; 

 

4.16.1.3 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2; 

 

4.16.1.4 Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2; 

 

4.16.1.5 Espelho para caixa estampada 4 x 2"; 

 

4.16.1.6 Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona; 

 

4.16.1.7 Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron 

ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de 

velocidade; 

 

4.16.1.8 Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada 

fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020; 

 

4.16.1.9 Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas 

parabólicas alum. alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. 

de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - 

LUMILUZ OU EQUIVALENTE; 
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4.16.1.10 Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas 

parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W c/ 

60cm - Ref. Lumicenter ou equivalente. 

 

4.16.1.11 Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - 

fornecimento e instalação. af_02/2020. 

 

4.16.1.12 Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - 

fornecimento e instalação. af_08/2020. 

 
4.16.1.13 Luminária tipo spot, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, 

sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020. 

 

4.16.1.14 Exaustor Mega34, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação. 

 

4.17 OUTRAS INSTALAÇÕES 

4.17.1 Instalação de cabeamento estruturado 

A edificação será contemplada com rede de cabeamento estruturado. O 

sistema deverá permitir a transmissão de sinais na velocidade de 100 a 1000 MB/s, 

podendo ser utilizado para transmissão de voz (telefonia), dados (redes de 

computadores) ou imagem (vídeo), dentro das condições de infraestrutura física 

apresentadas no projeto.  

O cabeamento horizontal consistirá na rede de cabos UTP`s utilizada para 

interligação entre as tomadas de saída (pontos de telecomunicação), até as portas 

respectiva dos painéis distribuidores (patch panel), localizados no rack. O 

cabeamento será lançado em eletrodutos metálicos galvanizados e eletrodutos de 

PVC corrugados, encaminhados de forma a atender os pontos marcados em projeto. 

Constituir-se-á de cabos de pares trançados não blindados (UTP), categoria 6, de 4 

pares e deverá atender as especificações da planilha de quantificação.  

Para a instalação, os cabos de comunicação não devem fazer curvas com 

raios inferiores a 4 vezes o seu diâmetro e não devem sofrer esforços maiores que 

11 Kgf quando da sua enfiação. Para cada área de trabalho serão instaladas duas 

tomadas RJ 45, conforme o projeto, interligadas até o painel distribuidor (patch 

panel), na sala dos equipamentos, por um cabo (um para cada tomada) tipo UTP de 

4 pares trançados, categoria 6, sem blindagem, passando por eletrodutos. 
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Todas as tomadas deverão ser identificadas por anilhas adequadas, em 

coerência com sua ligação. Na sala dos equipamentos deverá ser deixada cópia dos 

desenhos das instalações “como construído”, com a correta marcação e 

identificação de todos os pontos. Para a implantação do sistema de cabeamento 

estruturado, foram contemplados os seguintes itens:  

 

4.17.1.1 Caixa enterrada para instalações telefônicas tipo r1, em alvenaria com 

blocos de concreto, dimensões internas: 0,35x0,60x0,60 m, excluindo tampão; 

 
4.17.1.2 Fornecimento e instalação de cabo de rede par trançado 4 pares categoria 

5e; 

 
4.17.1.3 Fornecimento e instalação de mini rack de parede padrão 19" - 16 u´s x 

570mm; 

 
4.17.1.4 Cabo coaxial rg11 95% - fornecimento e instalação. af_11/2019; 

 
4.17.1.5 Caixa de telefone em chapa de aço padrão telebras do tipo cie-4 

600x600x120 mm; 

4.17.1.6 Espelho 4" x 4" com 2 conectores RJ 45 fêmea CAT. 6; 

 
4.17.1.7 Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada; 

 
4.17.1.8 Switch 24 portas rj-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em rack 

19"; 

 
4.17.1.9 Patch panel 24 portas rj45/idc cat.5e, inclusive fixação em rack 19"; 

 
4.17.1.10 Espelho para caixa estampada 4 x 4"; 

 
4.17.1.11 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes, sem rosca, no 

formato t, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4"; 

 
4.17.1.12 Calha com 8 tomadas 20a, inclusive fixação em rack padrão 19", com 

chicote de 2 metros de comprimento; 
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4.17.1.13 Guia de cabos fechado horizontal padrão 19" - 1 u´s, inclusive fixação 

em rack 19"; 

 

4.17.1.14 Cabo telefônico ci, diâmetro do condutor 50mm, 30 pares; 

 

4.18 Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica 

4.18.1 Sistema completo de energia solar fotovoltaica, potência 19,98Kwp, composta 

por 36 módulos, produção esperada de aproximadamente de  2.170 Kwh/mês - 26. 

040 Kwh/ano,  conforme projeto, instalado. 

 

O sistema de captação de energia solar deverá ser executado conforme o 

projeto Fotovoltaico elaborado, deverá seguir os materiais do projeto seguindo todas 

as especificações da NBR 16690. A captação foi projetada para atender 

aproximadamente 100% do consumo total da UBS. Sua instalação ocorrerá acima 

da escola em inclinações indicadas em projeto. O fornecimento e instalação fazem 

parte do serviço assim como as garantias dos equipamentos instalados.  

 

4.19 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 

4.19.1 Louças 

 
4.19.1.1 Saboneteira Plástica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com 

Reservatório 800 A 1500 Ml, Incluso Fixação.; 

As saboneteiras plásticas para acondicionamento de sabonete líquido 

deverão ser do tipo dispenser e a fixação das saboneteiras deverá seguir as 

recomendações do fabricante.  

 

4.19.1.2 Papeleira De Parede Em Metal Cromado Sem Tampa, Incluso Fixação; 

Serão instaladas papeleiras de parede em metal cromado para acomodação 

de papel higiênico e de papel toalha. As papeleiras serão sem tampa e a fixação 

deverá seguir as recomendações do fabricante. 

 

4.19.1.3 Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de 

referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira; 

As cubas em louça serão instaladas nos banheiros. As cubas serão redondas, 

de embutir, e incluirão a instalação da válvula e do sifão.  
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4.19.1.4 Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive 

acessórios. 

Nos sanitários para uso público e para os funcionários serão instaladas 

bacias sifonadas de louça branca, incluindo a tampa e todos os acessórios 

necessários para a instalação conforme as recomendações do fabricante.  

 

4.19.2 Bancadas 

4.19.2.1 Bancada de granito com espessura de 2 cm. 

O projeto prevê a instalação de bancadas de granito de 2,00cm de espessura 

em diversos ambientes.  A contratada deverá realizar o assentamento e 

fornecimento de material e mão de obra para assentamento de bancada em granito 

respeitando as especificações, as dimensões e os locais que constam no projeto.  

 

4.19.3 Torneiras, registros, válvulas e metais 

Alguns pontos de utilização de água da edificação serão dotados de torneiras, 

que devem obedecer às especificações e ser instaladas nos locais previstos no 

projeto, sendo considerados os seguintes itens:  

 

4.19.3.1 Torneira pressão cromada diâm. 1/2 para lavatório, marcas de 

referência Fabrimar, Deca ou Docol; 

 

4.19.3.2 Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol; 

 

4.19.3.3 Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - 

fornecimento e instalação. 

 

4.19.3.4 Torneira para jardim de 3/4 marcas de referência Fabrimar, Deca ou 

Docol; 
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4.19.4 Outros aparelhos 

4.19.4.1 Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência 

franke, strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", 

excl. torneira. 

O projeto prevê instalação de cuba de inox na coxinha, instalação deverá 

ocorrer conforme projeto arquitetônico, vide os cortes de ambiente. 

 

4.19.4.2 Tanque de expurgo em aco inoxidavel liga 18:8, padrao 

americano,AISI 304 no 18, medindo: (600x500x850)mm, com 01 (uma) cuba 

deexpurgo de (500x400x300)mm, sifao de aco inoxidavel de 75mm dediametro, face 

superior com acabamento escovado e grade basculanteremovivel, tampa em inox 

com abertura lateral e ralo perfurado, referência TQ-EXP, Inconox ou equivalente. 

 

Para sala de expurgo, o projeto prevê tanque específico para o uso da sala de 

expurgo medindo 60 x 50 x 850 cm. Ele deverá ser instalado conforme indicado no 

projeto arquitetônico.  

 
 

4.19.4.3 Reservatório de polietileno de 2000l, inclusive peça 6x16cm para 

apoio, exclusive flanges e torneira de boia; 

O projeto hidrossanitário contempla reservatórios de polietileno, com 

capacidade de 2.000 litros, destinado a reserva de água de consumo. Para a 

instalação dos reservatórios, devem ser obedecidos os critérios estabelecidos em 

projeto e as orientações definidas pelo fabricante.    

 

4.19.5 Acessibilidade - NBR 9050 

Para os sanitários com acessibilidade, o projeto prevê a instalação de 

elementos que possibilitam a utilização por pessoas deficientes ou com mobilidade 

reduzida, conforme as diretrizes estabelecidas na Norma Brasileira de 

Acessibilidade. Deverão ser obedecidos os locais de instalação e as especificações 

previstos no projeto. Foram previstas as instalações dos seguintes elementos: 
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4.19.5.1 Bacia sifonada de louça branca com abertura frontal p/ banheiro PNE, 

consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.51.17, Ref. Deca ou equiv., incl. 

tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação; 

 

4.19.5.2 Assento poliéster com abertura frontal e tampa c/ fixação cromada e 

aditivo químico c/ proteção antibactéria, Vogue Plus - AP.52.17, Ref. Deca ou 

equivalente; 

 

4.19.5.3 Barra de apoio lateral articulada em aço inox 304 - 80cm p/ portadores 

de necessidades especiais (NBR 9050); 

 

4.20 PINTURA 

4.20.1 Sobre paredes e forros 

4.20.1.1 Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa 

acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex; 

O projeto contempla o emassamento das paredes e dos forros com a 

aplicação de duas camadas de massa acrílica, para a realização do acabamento da 

superfície. 

As superfícies devem estar limpas, secas, sem poeira, gordura, graxa, sabão 

ou bolor antes de qualquer aplicação. O produto deve ser preparado conforme as 

recomendações do fabricante e a aplicação deve ser realizada em camadas finas 

com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado. Deve-se 

aguardar a secagem final antes de efetuar o lixamento final e remoção do pó para 

posterior aplicação da pintura. 

 

4.20.1.2 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou 

Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos; 

As superfícies das paredes que serão rebocadas ou lixadas e do forro de 

gesso receberão pintura com tinta acrílica, tendo em vista as vantagens com a 

aplicação desse produto. Anteriormente ao início dos serviços, as superfícies devem 

ser limpas e secas e receber uma camada de selador acrílico. A tinta deve ser 

diluída em água potável, conforme as especificações do fabricante, e aplicada com 
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rolo ou trincha, respeitando o intervalo de tempo conforme especificações do 

fabricante. 

 

4.20.2 Sobre madeira 

4.20.2.1 Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa 

à base de óleo, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex. 

 

O Emassamento de Esquadrias de Madeira é um passo importante na 

preparação das portas de madeira antes da aplicação de tinta. Ele proporciona uma 

superfície uniforme e de qualidade para garantir que a pintura final tenha um 

acabamento atraente e duradouro. A escolha de marcas de referência para a massa 

é comum para garantir a qualidade e a durabilidade do acabamento. 

 

4.20.2.2 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência suvinil, coral 

ou metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos.  

 

A Pintura com Tinta Esmalte Sintético é um processo importante para 

proteger e embelezar as portas de madeira. O uso de marcas de referência para a 

tinta esmalte garante qualidade e durabilidade no acabamento. O fundo nivelador, 

quando aplicado, proporciona uma base sólida para a tinta, garantindo que o 

resultado final seja atraente e duradouro. 

 

4.21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 

4.21.1 Muros e fechamentos 

4.21.1.1 Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, 

esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, 

incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia; 

Os muros de vedação da edificação serão em alvenaria de blocos cerâmicos 

nas dimensões 0,10m x 0,20m x 0,20m, com 2,50m de altura, conforme as 

especificações do projeto. 

Para a sua construção, serão executados primeiramente os elementos 

estruturais, que incluem as sapatas, as vigas baldrame e os pilares. 

Posteriormente, serão materializados os eixos de referência, demarcadas as 

faces das paredes e executada a primeira fiada de alvenaria. Em seguida, procede-
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se a elevação da alvenaria, assentando os blocos com argamassa de cimento, cal 

hidratada e areia média, no traço 1:0,5:8, sendo a espessura das juntas de 12mm.  

As novas superfícies de alvenaria serão chapiscadas anteriormente, de modo 

a aumentar a aderência entre a argamassa do emboço e os blocos. O chapisco será 

composto de argamassa preparada em obra de cimento e areia média no traço 1:3. 

A aplicação será realizada com colher de pedreiro, de forma vigorosa, formando 

uma camada de 3,0mm a 5,0mm de espessura. É recomendado que, anteriormente 

à aplicação do chapisco, a base seja umedecida, afim de evitar o ressecamento da 

argamassa. 

Após a aplicação da camada de chapisco, as superfícies dos muros serão 

revestidas com uma camada de emboço e reboco em conjunto com a espessura de 

25,0mm. Inicialmente, deverá ser realizado o taliscamento da base e a execução 

das mestras. Após a argamassa será lançada com colher de pedreiro e sarrafeada 

com régua metálica, seguindo as mestras executadas e retirando o excesso. Por fim, 

será realizado o acabamento superficial, com desempenadeira, para que a 

superfície tenha acabamento liso. 

Por fim, as superfícies das paredes receberão 2 demãos de pintura com tinta 

acrílica. Para isso, anteriormente ao início dos serviços, as superfícies devem ser 

limpas e secas e receber uma camada de selador acrílico. A tinta deve ser diluída 

em água potável, conforme as especificações do fabricante, e aplicada com rolo ou 

trincha, respeitando o intervalo de tempo conforme especificações do fabricante. 

 

4.21.1.2 Gradil h = 1.90m padrão sedu em tudo de fg 2" e barra chata de 11/2"x1/4", 

para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta; 

O gradil será instalado na parte lateral da edificação. Para a instalação do 

gradil deverão ser chumbadas chapas de aço com barras roscadas para espera dos 

postes, conforme detalhado em projeto. O distanciamento entre os chumbadores 

deverá ser determinado conforme a fabricante do gradil. Com exceção das barras de 

aço de arranque, todos os elementos do chumbador deverão ser revestidos com 

duas de mão de fundo zarcão e pintura esmalte na mesma cor dos postes do gradil. 

Os postes serão de 40x60 mm com espessura de 1,25 mm, espaçados a 

cada 2,50 metros, chumbados nas esperas da viga. Serão de aço galvanizado com 
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pintura eletrostática e revestimento de poliéster. Deverão ser instalados 05 fixadores 

por poste.  

Para evitar o acúmulo de água dentro do tubo, deverá ser usado um cap 

plástico. Deverão ser instalados ao centro da viga, permitindo o deslize do portão 

para dentro do cercamento. A malha será 5x20 cm com fio horizontal e vertical de 

4,30 mm, em aço galvanizado com pintura eletrostática e revestimento de poliéster. 

A malha do gradil deverá apresentar 4 curvaturas < de 10 cm, ao longo da altura.  

 

4.21.1.3 Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para 

fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 

3m, inclusive chapisco. 

 

Para fixação do gradil deverá se utilizar mureta em alvenaria de blocos 

cerâmicos com 60 cm de altura, deverá ser emassado e pintado ao final do serviço, 

quantitativos estão unificados com os quantitativos das paredes do térreo. 

 

4.21.2 Pavimentação 

 

4.21.2.1 Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia 

no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive 

preparo de caixa; 

Os passeios constituem parte integrante da pista de rolamento, destinada à 

circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas. Para a sua 

execução, são necessários a regularização e o nivelamento prévios da camada de 

material granular sobre o qual serão construídos os passeios, para que sejam 

montadas as fôrmas que irão conter e dar forma ao concreto. 

As calçadas serão executadas com um lastro de concreto preparado em obra 

de 8,00 cm de espessura, que será coberto por uma camada de argamassa de 

cimento e areia de 1,50cm de espessura, formando um piso cimentado camurçado. 

A execução deverá proceder intercaladamente em panos de 4,00m de comprimento 

e a superfície deverá apresentar-se homogênea e não escorregadia. Por fim, serão 

executadas as juntas de dilatação. 

Anteriormente à concretagem, deverão ser feitas a verificação de 

trabalhabilidade do concreto, através do Slump Test (ensaio de abatimento) e a 
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moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compressão. 

Posteriormente, serão realizados o lançamento, o espalhamento e o acabamento do 

concreto, que será usinado, composto de brita 0 e 1, e deverá atingir uma 

resistência característica de 20MPa aos 28 dias.  

Os passeios deverão satisfazer as condições de acessibilidade, para isso 

devem ser rebaixados junto às travessias de pedestres sinalizadas com ou sem 

faixa, com ou sem semáforo, e sempre que houver foco de pedestres; entre o 

término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável não deverá haver desnível; 

os rebaixamentos de calçadas serão construídos conforme indicado em projeto e a 

inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% (1:12), entre outras 

especificações prescritas da norma NBR 9050.  

 

4.21.2.2 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, 

vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, 

exclusive regularização e lastro; 

A sinalização tátil deve ser utilizada em áreas de circulação externa na 

ausência ou interrupção da guia de balizamento, indicando o caminho a ser 

percorrido ou em espaços amplos para auxiliar o deslocamento de deficientes 

visuais e de pessoas com visão subnormal, conforme indicado em projeto.  

O piso tátil cimentício, tipo ladrilho hidráulico, na cor vermelha, com 

espessura 1,50cm e dimensões 20cm x 20cm, será instalado em faixas de 0,20m de 

largura, utilizando argamassa colante.  

 

4.21.3 Paisagismo 

4.21.3.1 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive 

fornecimento de terra vegetal; 

Nos canteiros frontais e no jardim interno será realizado o plantio de grama 

em placas tipo esmeralda. Para isso, inicialmente será colocada uma camada de 

5,00cm de terra, sobre a qual será colocada grama esmeralda, de primeira 

qualidade, livre de inço e com espessura média de 5,00cm. É indispensável que as 

junções entre as leivas sejam perfeitas. O gramado deverá ser irrigado de acordo 

com a necessidade. 
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4.21.4 Tratamento, conservação e limpeza 

4.21.4.1 Limpeza geral da obra; 

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza todas as 

instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações de água, esgoto, luz e 

força e telefone e outras, deverão apresentar perfeito funcionamento e ligadas de 

modo definitivo.  

Todo o entulho e materiais de construção excedentes serão removidos pela 

construtora para fora da obra. As superfícies de cerâmica, cimentado, plástico e 

outros, bem como os azulejos, aparelhos sanitários, aço inoxidável, vidros, ferragens 

e metais, deverão ser lavados ou limpos convenientemente, devendo ser removidos 

cuidadosamente os vestígios de manchas, tintas e argamassas.  

Para os serviços de limpeza serão usados, além de água, os produtos que a boa 

técnica recomenda para cada caso, como palha de aço, espátula, ácido muriático, 

removedor, produtos químicos, detergentes e outros.  

Deverá ser tomado especial cuidado no emprego de produtos e técnicas de 

limpeza, evitando especialmente o uso inadequado de substâncias cáusticas e 

corrosivas, nos locais indevidos.  

 

4.21.5 Diversos externos 

4.21.5.1 Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, 

dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação; 

Após a finalização da obra, deverá ser instalada uma placa de inauguração 

de obra confeccionada em chapa de alumínio com 4,00mm de espessura e nas 

dimensões 0,40m x 0,50m, com camada de pintura. As informações a serem 

gravadas em baixo relevo e o local de fixação da placa serão definidos pela 

Administração Municipal.  

 

4.21.5.2 Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1 e 3/4, com h=4.20m, para 

acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em 

projeto; 

Para acesso aos reservatórios superiores foram previstas escada tipo 

marinheiro confeccionadas em tubos de ferro de 1 e de 3/4 e com 4,20metros de 

altura. As escadas também deverão receber revestimento com pintura em esmalte 
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sintético, na cor a ser definida pela administração. Cada lance de escada deve 

possuir sua linha de vida vertical. As instalações dos dispositivos de proteção 

individual contra quedas devem seguir rigorosamente as instruções do fabricante.  

 

4.21.5.3 Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, 

protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, 

antes do assentamento. 

 

Será instalado Brise em madeira na fachada da UBS, sendo ele especificado 

em documentos em anexo e no projeto arquitetônico. Os cantos das réguas deverão 

ser abaulados para eliminar as quinas, deverão ser tratadas com sparlack cetol em 

todas as faces, amtes que seja feita assentamento.  

 
 

5 DECLARAÇÕES FINAIS  

O local da obra deverá ser mantido permanentemente limpo e organizado, 

devendo a obra ser entregue completamente limpa. A contratada se responsabilizará 

de suprir a obra de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a 

segurança e higiene dos operários. Também deverão ser obedecidas as boas 

técnicas, atendendo às recomendações da ABNT e estar disponíveis em canteiro a 

seguinte documentação: todos os projetos (inclusive complementares), orçamento 

com composições de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e 

diário de obra.  

 

6 RECEBIMENTO DA OBRA 

A empresa deverá manter o diário de obra atualizado. Também deverá ter a 

presença do responsável técnico pela execução da obra. Após a conclusão da obra, 

a empresa emitirá declaração de conclusão de obra e solicitará vistoria e 

recebimento da mesma. 

 

6.1 RECEBIMENTO PROVISÓRIO  

Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de 

perfeito acordo com o contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que 

20
23

-N
87

75
5 

- 
E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
29

/1
1/

20
23

 1
6:

35
   

 P
Á

G
IN

A
 6

1 
/ 6

3



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Departamento de Engenharia e Arquitetura 

 
 

    Página 62 | 62 

será passado em três vias de igual teor, todas elas assinadas por comissão de 

fiscalização, especialmente designada para tal fim.  

 

6.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO  

O termo de recebimento definitivo das obras e serviços contratados será 

lavrado após o período de análise do funcionamento da obra, caso forem satisfeitas 

as seguintes condições: 

- Atendidas todos as solicitações da fiscalização, relativas a defeitos ou imperfeições 

que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra e serviços executados;  

- Solucionadas todas as pendências porventura apontadas, quanto a pagamento de 

funcionários e fornecedores. 

 

Ecoporanga/ES, 29 de novembro de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Rafael Vinicius Cruz Fanti de Moraes 

Engenheiro Civil 

CREA ES - 46471/D 
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PLANTA BAIXA TÉRREO

1

A - PISO

B - PAREDE

B2 - Parede com revestimento de cerâmica 10 x 10 cm, ref Camburi branco Eliane, Cecrisa ou Portobello, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento
junta plus cinza claro esp. 3 mm.

B1 - Parede emassada e pintada com tinta acrílica super lavável na cor branco gelo, acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes em todas
as quinas -  rodapé hopitalar canto interno de sobrepor rígido com pontas flexíveis em pvc tec 188 48x48x2x2700mm.

C - TETO

C1 - Forro de gesso acabamento tipo liso com emassamento.

A
B C

A - PISO                                                       B - PAREDE                                                       C - TETO

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO

B3 - Parede emassada e pintada com tinta acrílica lavável ref.: lavável, brilho acetinado, cor branco gelo, coral ou equivalente. Cerâmica 10 x 10 cm, ref camburi
branco eliane, cecrisa ou portobello, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza claro esp. 3 mm, até a altura de 150cm em todas as
paredes.

OBS.: Considerar paredes internas com 15 cm.

A1: Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento
colante, inclusive rejuntamento.

A2: Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m.

B5 - Parede emassada e pintada com tinta acrílica lavável na cor branco gelo.

C2 - Revestimento empregando argamassa de cimento, cal e areia.

B4 - Parede emassada e pintada com tinta acrílica lavável ref.: lavável, brilho acetinado, cor branco gelo, coral ou equivalente. Cerâmica 10 x 10 cm, ref camburi
branco eliane, cecrisa ou portobello, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza claro esp. 3 mm, até a altura de 150cm em todas as
paredes. Considerar bate-macas/protetor de parede em pvc, ref. Tec 198, vinyshock h=20cm, 200x4000x30mm, cor branca, ref.: tecno perfil ou similar de igual ou
superior desempenho neste ambiente (visar detalhamento destas paredes).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Rafael Vinícius C. F. de Moraes

Indicadas

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos

baianos  - Ecoporanga ES

Projeto arquitetônico

Calçada: 66,80 m2

Externa: 165,95 m2

Interna: 273,42 m2

Laje técnica: 40,34 m2

Total: 546,51 m2

22/11/2023 A101

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS

COD TIPO DESCRIÇÃO
LARGU

RA
ALTUR

A
PEITO

RIL
QUANTI
DADE

J1 MAXIM-AR ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, PERFIL SERIE 25 E VIDRO

MARTELADO 4mm PERFIL SÉRIE 25 (50 cm)

0.50 1.00 0.65 2

J2 MAXIM-AR ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, PERFIL SERIE 25 E VIDRO

MARTELADO 4mm PERFIL SÉRIE 25 (80cm)

0.80 0.40 1.70 4

J3 FIXA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, PERFIL SERIE 25 E VIDRO

TRANSPARENTE 4mm PERFIL SÉRIE 25 (100 cm)

1.00 0.90 12

J4 FIXA COM

BASCULANTE

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, PERFIL SERIE 25 E VIDRO

MARTELADO 4mm PERFIL SÉRIE 25 (50 cm)

0.50 1.70 0.60 22

J5 FIXA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, PERFIL SERIE 25 E VIDRO

TRANSPARENTE INCOLOR 4mm PERFIL SÉRIE 25 COM 20cm VAZADO ABAIXO

(120cm)

1.20 1.20 1.00 1

J6 PASS

THROUGH

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, PERFIL SERIE 25 E VIDRO

TRANSPARENTE INCOLOR 4mm PERFIL SÉRIE 25 (60 cm)

0.60 0.60 1.10 1

J7 FIXA 28

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTA

COD TIPO DESCRIÇÃO
LARGU

RA
ALTUR

A

QUAN
TIDAD

E

P1 CORRER

(1F)

PORTA DE CORRER EM VIDRO 1.90 2.10 1

P2 ABRIR (1F) PORTA EM MADEIRA ESP. 30MM TIPO PRANCHETA(SARRAFEADA) LISA EM ANGELIM

PEDRA, BATENTE EM MADEIRA DE LEI 5CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO

DA FOLHA, REVESTIMENTO EM PINTURA ESMALTE COR BRANCA.

0.90 2.10 10

P3 ABRIR (1F) PORTA EM MADEIRA ESP. 30MM TIPO PRANCHETA (SARRAFEADA) LISA EM ANGELIM

PEDRA, BATENTE EM MADEIRA DE LEI 5CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO

DA FOLHA, REVESTIMENTO EM PINTURA ESMALTE COR BRANCA.

0.80 2.10 9

P4 ABRIR (1F) PORTA EM MADEIRA ESP. 30MM TIPO PRANCHETA (SARRAFEADA) LISA EM ANGELIM

PEDRA COM VISOR EM VIDRO TRANSLÚCIDO INCOLOR 4mm, BATENTE EM MADEIRA

DE LEI 5CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, REVESTIMENTO EM

PINTURA ESMALTE COR BRANCA

0.60 2.10 1

P5 ABRIR (1F) PORTA DE ALUMÍNIO PERFIL LINHA 25, FECHAMENTO EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO

COR NATURAL OU BRANCO.

0.60 2.10 4

P6 CORRER

(1F)

PORTA EM MADEIRA ESP. 30MM TIPO PRANCHETA (SARRAFEADA) LISA EM ANGELIM

PEDRA, BATENTE EM MADEIRA DE LEI 5CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO

DA FOLHA, REVESTIMENTO EM PINTURA ESMALTE COR BRANCA

0.90 2.10 3
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Ru
a P

rin
cip

al

Praça central de Cotaxé

Rua dos operários

Rua Santa Helena

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Rafael Vinícius C. F. de Moraes

Indicadas

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos

baianos  - Ecoporanga ES

Projeto arquitetônico

Calçada: 66,80 m2

Externa: 165,95 m2

Interna: 273,42 m2

Laje técnica: 40,34 m2

Total: 546,51 m2

22/11/23 A102

 1 : 100

COBERTURA

1

 1 : 50

Fachada - Rua Principal

2

VISTA 01

3

 1 : 50

Corte A-A

4

 1 : 50

Corte B-B

5
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Elemento Pos. Diam. Q.

Dob.

(cm)

Reta

(cm)

Dob.

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

P1 1 Ø12.5 3 20 91 20 131 393 3.8

2 Ø12.5 3 20 91 20 131 393 3.8

3 Ø10 4 30 121 151 604 3.7

4 Ø5 3 88 88 264 0.4

11.3 0.4

P3=P4 5 Ø12.5 3 20 91 20 131 393 3.8

6 Ø12.5 3 20 91 20 131 393 3.8

7 Ø10 4 30 77 107 428 2.6

8 Ø5 3 68 68 204 0.3

10.2

20.4

0.3

0.6(x2):

(P6-P49) 9 Ø12.5 5 20 131 20 171 855 8.2

10 Ø12.5 5 20 131 20 171 855 8.2

11 Ø10 4 30 121 151 604 3.7

12 Ø5 3 88 88 264 0.4

13 Ø10 6 30 121 151 906 5.6

14 Ø5 3 108 108 324 0.5

25.7 0.9

P5 15 Ø12.5 3 20 91 20 131 393 3.8

16 Ø12.5 3 20 91 20 131 393 3.8

17 Ø10 4 30 77 107 428 2.6

18 Ø5 3 88 88 264 0.4

10.2 0.4

P7=P26=P33 19 Ø12.5 4 20 111 20 151 604 5.8

20 Ø12.5 4 20 111 20 151 604 5.8

21 Ø10 4 30 77 107 428 2.6

22 Ø5 3 88 88 264 0.4

14.2

42.6

0.4

1.2(x3):

(P2-P48) 23 Ø12.5 5 20 131 20 171 855 8.2

24 Ø12.5 5 20 131 20 171 855 8.2

25 Ø10 6 30 77 107 642 4.0

26 Ø5 3 88 88 264 0.4

27 Ø10 6 30 121 151 906 5.6

28 Ø5 3 108 108 324 0.5

26.0 0.9

P8=P13=P14=P17

P19=P20=P25=P29

P30=P31=P32=P34

29 Ø12.5 3 20 91 20 131 393 3.8

30 Ø12.5 3 20 91 20 131 393 3.8

31 Ø10 4 30 121 151 604 3.7

32 Ø5 3 88 88 264 0.4

11.3

135.6

0.4

4.8(x12):

P10 33 Ø12.5 4 20 121 20 161 644 6.2

34 Ø12.5 4 20 121 20 161 644 6.2

35 Ø10 4 30 77 107 428 2.6

36 Ø5 3 88 88 264 0.4

15.0 0.4

P9=P18 37 Ø12.5 3 20 91 20 131 393 3.8

38 Ø12.5 3 20 91 20 131 393 3.8

39 Ø10 6 30 77 107 642 4.0

40 Ø5 3 88 88 264 0.4

11.6

23.2

0.4

0.8(x2):

P11=P12 41 Ø12.5 4 20 111 20 151 604 5.8

42 Ø12.5 4 20 111 20 151 604 5.8

43 Ø10 4 30 77 107 428 2.6

44 Ø5 3 88 88 264 0.4

14.2

28.4

0.4

0.8(x2):

P15=P16 45 Ø12.5 4 20 111 20 151 604 5.8

46 Ø12.5 4 20 111 20 151 604 5.8

47 Ø10 6 30 77 107 642 4.0

48 Ø5 3 98 98 294 0.5

15.6

31.2

0.5

1.0(x2):

Ø5: 0.0 12.2

Ø10: 106.4 0.0

Ø12.5: 263.2 0.0

Total: 369.6 12.2

Fundação

Piso

Escala: 1:75

P1

2
0

3N1Ø12.5c/30  C=131

50 50

P1

2
0

3N2Ø12.5c/30  C=131

53 48

4
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1
0
0

30

4
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3
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1
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5
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3
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3
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2
0
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50 50

P3 e P4

2
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2
0

(P6-P49)

2
0
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64
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2
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2
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4
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Resumo Aço

Fundação

Detalhamento fundação

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 Ø10

286.1 194

Ø12.5

452.9 436.4 630.4

CA-60 Ø5

127.1 19.8 19.8

Total

650.2

Total

P11 e P12

2
0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Rafael Vinícius C. F. de Moraes

Indicadas

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos -

Ecoporanga ES

Projeto estrutural - Fundação

22/11/2023546,51 m²
A1 01

Acabamento rugoso

Armadura inferior sapata

Armadura pilar

Base compactada

Calços de apoio da

malha  5 cm 

Concreto magro

Junta de concretagem, rugosa,

limpa e umedecida antes de 

concretar

Montagem no

arranque pilar 

Pilar

0
.
0
5

0.20 0.20

0
.
2
0

H

L
b

Variável

Sapata isolada.

P35

(15x35)

P38

(15x35)

P40

(15x35)

P34

(15x35)

P33

(15x35)

P32

(15x35)

P30

(15x35)

P31

(15x35)

P29

(15x35)

P28

(15x40)

P26

(15x35)

P21

(15x40)

P22

(15x40)

P15

(15x40)

P16

(15x40)

P9

(15x35)

P10

(15x35)

P1

(15x35)

P6

(15x35)

P8

(15x35)

P7

(15x35)

P13

(15x35)

P14

(15x35)

P19

(15x35)

P20

(15x35)

P24

(15x35)

P25

(15x35)

P17

(15x35)

P18

(15x35)

P12

(15x35)

P11

(15x35)

P27

(15x35)

P23

(35x15)

P37

(35x15)

P36

(35x15)

P39

(35x15)

P5

(35x15)

P2

(35x15)

P3

(20x20)

P4

(20x20)

P48

(40x20)

P49

(40x20)

P45

(40x15)

P43

(40x15)

P42

(40x15)

P44

(15x40)

P41

(15x40)

LT2
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1
3

0
6

0
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5

5
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5
0

1
2

5
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8
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0
5

1
1

5
3

3
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1 2 3 4 5 6 7 8
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3

0
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0
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0
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6
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5
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5
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5
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5
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5
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5
0
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6
0
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5
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1
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1
5
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1
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5
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5
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1
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4
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7
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6
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Elemento Pos. Diam. Q.

Dob.

(cm)

Reta

(cm)

Dob.

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

P21 1 Ø12.5 4 20 111 20 151 604 5.8

2 Ø12.5 4 20 111 20 151 604 5.8

3 Ø10 6 30 77 107 642 4.0

4 Ø5 3 98 98 294 0.5

17.2 0.5

P22=P28 5 Ø12.5 4 20 121 20 161 644 6.2

6 Ø12.5 4 20 121 20 161 644 6.2

7 Ø10 6 30 77 107 642 4.0

8 Ø5 3 98 98 294 0.5

18.0

36.0

0.5

1.0(x2):

P23=P37=P39 9 Ø12.5 3 20 91 20 131 393 3.8

10 Ø12.5 3 20 91 20 131 393 3.8

11 Ø10 4 30 121 151 604 3.7

12 Ø5 3 88 88 264 0.4

12.4

37.2

0.4

1.2(x3):

P24 13 Ø12.5 4 20 111 20 151 604 5.8

14 Ø12.5 4 20 111 20 151 604 5.8

15 Ø10 6 30 77 107 642 4.0

16 Ø5 3 88 88 264 0.4

17.2 0.4

P27 17 Ø12.5 4 20 111 20 151 604 5.8

18 Ø12.5 4 20 111 20 151 604 5.8

19 Ø10 6 30 77 107 642 4.0

20 Ø5 3 88 88 264 0.4

17.2 0.4

P35 21 Ø12.5 3 20 91 20 131 393 3.8

22 Ø12.5 3 20 91 20 131 393 3.8

23 Ø10 4 30 77 107 428 2.6

24 Ø5 3 88 88 264 0.4

11.2 0.4

P36 25 Ø12.5 4 20 111 20 151 604 5.8

26 Ø12.5 4 20 111 20 151 604 5.8

27 Ø10 8 30 77 107 856 5.3

28 Ø5 3 88 88 264 0.4

18.6 0.4

P38=P40 29 Ø12.5 3 20 91 20 131 393 3.8

30 Ø12.5 3 20 91 20 131 393 3.8

31 Ø10 4 30 121 151 604 3.7

32 Ø5 3 88 88 264 0.4

12.4

24.8

0.4

0.8(x2):

P41=P44 33 Ø12.5 3 20 91 20 131 393 3.8

34 Ø12.5 3 20 91 20 131 393 3.8

35 Ø10 6 30 121 151 906 5.6

36 Ø5 3 98 98 294 0.5

14.5

29.0

0.5

1.0(x2):

P42=P45 37 Ø12.5 3 20 111 20 151 453 4.4

38 Ø12.5 5 20 56 20 96 480 4.6

39 Ø10 6 30 77 107 642 4.0

40 Ø5 3 98 98 294 0.5

14.3

28.6

0.5

1.0(x2):

P43 41 Ø12.5 3 162 162 486 4.7

42 Ø12.5 6 16 81 16 113 678 6.5

43 Ø12.5 3 162 162 486 4.7

44 Ø12.5 6 23 81 23 127 762 7.3

45 Ø10 6 30 82 112 672 4.1

46 Ø5 3 98 98 294 0.5

30.0 0.5

Ø5: 0.0 7.6

Ø10: 69.7 0.0

Ø12.5: 173.2 0.0

Total: 242.9 7.6
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5
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2
0
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60 60

P24

2
0
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60 60
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0
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120
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Rafael Vinícius C. F. de Moraes

Indicadas

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos -

Ecoporanga ES

Projeto estrutural - Fundação

22/11/2023546,51 m²
A1 02

Acabamento rugoso

Armadura inferior sapata

Armadura pilar

Base compactada

Calços de apoio da

malha  5 cm 

Concreto magro

Junta de concretagem, rugosa,

limpa e umedecida antes de 

concretar

Montagem no

arranque pilar 

Pilar

0
.
0
5

0.20 0.20

0
.
2
0

H

L
b

Variável

Sapata isolada.

Total:

Total:

Total:
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Total:
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Elemento Pos. Diam. Q.

Dob.

(cm)

Reta

(cm)

Dob.

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

Armadura longitudinal

inferior

1 Ø5 134 6 424 430 57620 90.5

2 Ø5 83 190 190 15770 24.8

3 Ø5 30 430 430 12900 20.3

4 Ø5 23 6 VAR. VAR. 11523 18.1

5 Ø5 18 6 494 500 9000 14.1

6 Ø5 150 200 200 30000 47.1

7 Ø5 65 270 270 17550 27.6

8 Ø5 99 130 130 12870 20.2

9 Ø5 123 6 374 380 46740 73.4

10 Ø5 18 180 180 3240 5.1

11 Ø6.3 56 7 438 7 452 25312 62.0

12 Ø5 40 7 203 210 8400 13.2

13 Ø5 40 240 240 9600 15.1

14 Ø5 25 140 140 3500 5.5

15 Ø5 8 6 264 270 2160 3.4

16 Ø6.3 6 7 443 450 2700 6.6

17 Ø5 3 260 260 780 1.2

18 Ø5 13 6 447 6 459 5967 9.4

68.6 389.0Total:

Armadura transversal

inferior

19 Ø6.3 43 9 622 6 637 27391 67.1

20 Ø5 43 6 324 330 14190 22.3

21 Ø5 43 6 374 380 16340 25.7

22 Ø5 5 6 434 440 2200 3.5

23 Ø5 15 6 284 290 4350 6.8

24 Ø5 18 220 220 3960 6.2

25 Ø5 28 470 470 13160 20.7

26 Ø5 31 380 380 11780 18.5

27 Ø5 158 6 424 430 67940 106.7

28 Ø5 43 400 400 17200 27.0

29 Ø5 83 310 310 25730 40.4

30 Ø5 10 330 330 3300 5.2

31 Ø5 48 6 354 360 17280 27.1

32 Ø5 38 290 290 11020 17.3

33 Ø5 38 250 250 9500 14.9

34 Ø5 41 320 320 13120 20.6

35 Ø5 35 6 274 280 9800 15.4

36 Ø5 35 270 270 9450 14.8

37 Ø5 3 280 280 840 1.3

38 Ø5 3 130 130 390 0.6

39 Ø5 3 6 684 690 2070 3.2

40 Ø5 3 240 240 720 1.1

41 Ø5 43 6 146 6 158 6794 10.7

67.1 410.0

Ø5: 0.0 799.0

Ø6.3: 135.7 0.0

Total: 135.7 799.0
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Cobertura

Armadura longitudinal inferior

Concreto: C20, em geral

CA-50 e CA-60

Escala: 1:50
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Cobertura

Armadura transversal inferior

Concreto: C20, em geral

CA-50 e CA-60

Escala: 1:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Rafael Vinícius C. F. de Moraes

Indicadas

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos Baianos

Rua Principal -

Distrito de Prata dos Baianos - Ecoporanga

ES

Projeto estrutural - Lajes (armadura inferior)

27/11/2023
A1 01

546,51 m²

Armaduras positivas contínuas. Montagem da malha in situ

Arm. inferior

Arm. inferior

Arm. superior

Arm. superior

Armaduras positivas interrompidas

Laje 

maciça

Laje 

maciça

Ver armadura

da viga 

Ver armadura

da viga 

V
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i
á

v
e

l
V

a
r
i
á

v
e

l

 0.15 

Viga alta.
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Elemento Pos. Diam. Q.

Dob.

(cm)

Reta

(cm)

Dob.

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

Armadura longitudinal

superior

1 Ø5 56 8 102 10 120 6720 10.6

2 Ø6.3 13 10 303 7 320 4160 10.2

3 Ø5 13 11 239 10 260 3380 5.3

4 Ø5 53 10 103 7 120 6360 10.0

5 Ø5 38 10 VAR. 10 VAR. 12996 20.4

6 Ø5 78 8 132 10 150 11700 18.4

7 Ø5 50 10 410 10 430 21500 33.8

8 Ø5 53 10 93 7 110 5830 9.2

9 Ø6.3 35 10 320 10 340 11900 29.1

10 Ø5 35 10 190 10 210 7350 11.5

11 Ø5 30 10 280 10 300 9000 14.1

12 Ø5 28 13 357 10 380 10640 16.7

13 Ø5 38 10 310 10 330 12540 19.7

14 Ø5 33 10 113 7 130 4290 6.7

15 Ø5 43 10 437 13 460 19780 31.1

16 Ø5 40 10 880 10 900 36000 56.5

17 Ø5 28 13 397 10 420 11760 18.5

18 Ø5 25 10 VAR. 7 VAR. 2525 4.0

19 Ø5 10 10 84 6 100 1000 1.6

20 Ø5 13 6 146 8 160 2080 3.3

21 Ø5 13 8 146 6 160 2080 3.3

39.3 294.7

Armadura transversal

superior

22 Ø5 43 9 138 13 160 6880 10.8

23 Ø5 43 13 461 6 480 20640 32.4

24 Ø5 43 8 82 10 100 4300 6.8

25 Ø5 43 10 390 10 410 17630 27.7

26 Ø5 60 10 84 6 100 6000 9.4

27 Ø5 18 8 62 10 80 1440 2.3

28 Ø5 18 10 700 10 720 12960 20.3

29 Ø5 18 10 530 10 550 9900 15.5

30 Ø5 13 8 352 10 370 4810 7.6

31 Ø5 13 10 740 10 760 9880 15.5

32 Ø5 15 10 280 10 300 4500 7.1

33 Ø5 13 10 73 7 90 1170 1.8

34 Ø5 43 10 320 10 340 14620 23.0

35 Ø5 43 10 200 10 220 9460 14.9

36 Ø5 43 10 524 6 540 23220 36.5

37 Ø5 38 8 92 10 110 4180 6.6

38 Ø5 38 10 490 10 510 19380 30.4

39 Ø5 38 10 180 10 200 7600 11.9

40 Ø5 38 10 220 10 240 9120 14.3

41 Ø5 38 10 114 6 130 4940 7.8

42 Ø5 35 10 230 10 250 8750 13.7

43 Ø5 43 8 142 10 160 6880 10.8

44 Ø5 43 10 270 10 290 12470 19.6

45 Ø5 43 6 146 6 158 6794 10.7

357.4

Ø5: 0.0 652.1

Ø6.3: 39.3 0.0

Total: 39.3 652.1
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Cobertura

Armadura longitudinal superior

Concreto: C20, em geral

CA-50 e CA-60

Escala: 1:50
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Cobertura

Armadura transversal superior

Concreto: C20, em geral

CA-50 e CA-60

Escala: 1:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Rafael Vinícius C. F. de Moraes

Indicadas

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos Baianos

Rua Principal -

Distrito de Prata dos Baianos - Ecoporanga

ES

Projeto estrutural - Lajes (armadura superior)

27/11/2023
A1 02

546,51 m²

Armaduras positivas contínuas. Montagem da malha in situ

Arm. inferior

Arm. inferior

Arm. superior

Arm. superior

Armaduras positivas interrompidas

Laje 

maciça

Laje 

maciça

Ver armadura

da viga 

Ver armadura

da viga 

V
a

r
i
á

v
e

l
V

a
r
i
á

v
e

l

 0.15 

Viga alta.

Total:
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P1=P6=P8=P13=P14=P19=P20=P25=P29=P30=P31=P32=P34=P38=P40

Fundação

Térreo

Cobertura

A A

B B

4N1

4N3

A A

B B

Vista XX

-3.000

+0.000

-0.400

+3.200

+2.800

4N3

4N1

Vista YY

N
2
 
c
/
1
2

2
5
Ø

5

5

N
2
 
c
/
1
2

2
7
Ø

5

5

3
9
0

4
N

1
Ø

1
0
 
C

=
3
9
0

4
N

3
Ø

1
0
 
C

=
3
1
8

4N1

15

3
5

4N[1]Ø10

Corte A-A

3
0

10

5

N2Ø5c/12 C=89

4N3

15

3
5

4N[3]Ø10

Corte B-B

3
0

10

5

N2Ø5c/12 C=89

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

x 15

(cm)

1 Ø10 4 390 1560 23400

2 Ø5 52 89 4628 69420

3 Ø10 4 318 1272 19080

Escala 1:50

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C20, em geral

Cobrimento: 2.5 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

Cobertura

15x35

2.52 3.20 7.8 3.8 12.8 4.60

Térreo 2.36 3.00 9.6 3.5 14.4 5.54

Total (x15) 73.24 93.00 261.8 109.0 408.0 5.06

P17

Fundação

Térreo

Cobertura

A A

B B

4N1

4N3

A A

B B

Vista XX

-3.000

+0.000

-0.500

+3.200

+2.800

4N3

4N1

Vista YY

N
2
 
c
/
1
2

2
5
Ø

5

5

N
2
 
c
/
1
2

2
7
Ø

5

5

3
9
0

4
N

1
Ø

1
0
 
C

=
3
9
0

4
N

3
Ø

1
0
 
C

=
3
1
8

4N1

15

3
5

4N[1]Ø10

Corte A-A

3
0

10

5

N2Ø5c/12 C=89

4N3

15

3
5

4N[3]Ø10

Corte B-B

3
0

10

5

N2Ø5c/12 C=89

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 Ø10 4 390 1560

2 Ø5 52 89 4628

3 Ø10 4 318 1272

Escala 1:50

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C20, em geral

Cobrimento: 2.5 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

Cobertura

15x35

0.17 3.20 7.8 3.8 12.8 69.05

Térreo 0.16 3.00 9.6 3.5 14.4 83.17

Total 0.33 6.20 17.5 7.3 27.2 75.88

P2

Fundação

Térreo

Cobertura

A A

B B

4N5

4N1 2N2

A A

B B

Vista XX

-3.000

+0.000

-0.500

+3.200

+2.600

4N1

4N5

2N2

Vista YY

N
3

+
N

4
 
c
/
1

2

2
5
Ø

5

5

N
3
 
c
/
1
2

2
7
Ø

5

5

3
9
0

4
N

1
Ø

1
0
 
C

=
3
9
0

2
N

2
Ø

1
0
 
C

=
3
9
0

4
N

5
Ø

1
0
 
C

=
3
1
8

N2

N1

35

1
5

4N[1]Ø10

2N[2]Ø10

Corte A-A

30

1
0

5

N3Ø5c/12 C=89

1
0

5

N4Ø5c/12 C=22

4N5

35

1
5

4N[5]Ø10

Corte B-B

30

1
0

5

N3Ø5c/12 C=89

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 Ø10 4 390 1560

2 Ø10 2 390 780

3 Ø5 52 89 4628

4 Ø5 25 22 550

5 Ø10 4 318 1272

Escala 1:50

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C20, em geral

Cobrimento: 2.5 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

Cobertura

35x15

0.17 3.20 7.8 3.8 12.8 69.05

Térreo 0.16 3.00 14.4 4.4 20.7 119.37

Total 0.33 6.20 22.3 8.1 33.5 93.39

P3=P4

Fundação

Térreo

Cobertura

A A

B B

4N1

4N3

A A

B B

Vista XX

-3.000

+0.000

-0.400

+3.200

+2.600

4N3

4N1

Vista YY

N
2
 
c
/
1
2

2
5
Ø

5

5

N
2
 
c
/
1
2

2
7
Ø

5

5

3
4
5

4
N

1
Ø

1
0
 
C

=
3
4
5

4
N

3
Ø

1
0
 
C

=
3
1
8

4N1

20

2
0

4N[1]Ø10

Corte A-A

15

1
5

5

N2Ø5c/12 C=69

4N3

20

2
0

4N[3]Ø10

Corte B-B

15

1
5

5

N2Ø5c/12 C=69

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

x 2

(cm)

1 Ø10 4 345 1380 2760

2 Ø5 52 69 3588 7176

3 Ø10 4 318 1272 2544

Escala 1:50

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C20, em geral

Cobrimento: 2.5 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

Cobertura

20x20

0.26 2.56 7.8 2.9 11.8 41.80

Térreo 0.24 2.40 8.5 2.7 12.3 46.67

Total (x2) 0.99 9.92 32.7 11.3 48.2 44.15

P5

Fundação

Térreo

Cobertura

A A

B B

4N1

4N3

A A

B B

Vista XX

-3.000

+0.000

-0.400

+3.200

+2.600

4N3

4N1

Vista YY

N
2
 
c
/
1
2

2
5
Ø

5

5

N
2
 
c
/
1
2

2
7
Ø

5

5

3
9
0

4
N

1
Ø

1
0
 
C

=
3
9
0

4
N

3
Ø

1
0
 
C

=
3
1
8

4N1

35

1
5

4N[1]Ø10

Corte A-A

30

1
0

5

N2Ø5c/12 C=89

4N3

35

1
5

4N[3]Ø10

Corte B-B

30

1
0

5

N2Ø5c/12 C=89

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 Ø10 4 390 1560

2 Ø5 52 89 4628

3 Ø10 4 318 1272

Escala 1:50

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C20, em geral

Cobrimento: 2.5 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

Cobertura

35x15

0.17 3.20 7.8 3.8 12.8 69.05

Térreo 0.16 3.00 9.6 3.5 14.4 83.17

Total 0.33 6.20 17.5 7.3 27.2 75.88

P7

Fundação

Térreo

Cobertura

A A

B B

4N1

4N3

A A

B B

Vista XX

-3.000

+0.000

-0.400

+3.200

+2.800

4N3

4N1

Vista YY

N
2
 
c
/
1
2

2
5
Ø

5

5

N
2
 
c
/
1
2

2
7
Ø

5

5

3
4
5

4
N

1
Ø

1
0
 
C

=
3
4
5

4
N

3
Ø

1
0
 
C

=
3
1
8

4N1

15

3
5

4N[1]Ø10

Corte A-A

3
0

10

5

N2Ø5c/12 C=89

4N3

15

3
5

4N[3]Ø10

Corte B-B

3
0

10

5

N2Ø5c/12 C=89

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 Ø10 4 345 1380

2 Ø5 52 89 4628

3 Ø10 4 318 1272

Escala 1:50

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C20, em geral

Cobrimento: 2.5 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

Cobertura

15x35

0.17 3.20 7.8 3.8 12.8 69.05

Térreo 0.16 3.00 8.5 3.5 13.2 76.19

Total 0.33 6.20 16.3 7.3 26.0 72.50

P9=P24

Fundação

Térreo

Cobertura

A A

B B

4N5

4N1

2N2

A A

B B

Vista XX

-3.000

+0.000

-0.400

+3.200

+2.800

4N1

4N5

2N2

Vista YY

N
3

+
N

4
 
c
/
1

2

2
5
Ø

5

5

N
3
 
c
/
1
2

2
7
Ø

5

5

3
9
0

4
N

1
Ø

1
0
 
C

=
3
9
0

2
N

2
Ø

1
0
 
C

=
3
9
0

4
N

5
Ø

1
0
 
C

=
3
1
8

N2

N1

15

3
5

4N[1]Ø10

2N[2]Ø10

Corte A-A

3
0

10

5

N3Ø5c/12 C=89

10

5

N4Ø5c/12 C=22

4N5

15

3
5

4N[5]Ø10

Corte B-B

3
0

10

5

N3Ø5c/12 C=89

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

x 2

(cm)

1 Ø10 4 390 1560 3120

2 Ø10 2 390 780 1560

3 Ø5 52 89 4628 9256

4 Ø5 25 22 550 1100

5 Ø10 4 318 1272 2544

Escala 1:50

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C20, em geral

Cobrimento: 2.5 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

Cobertura

15x35

0.34 3.20 7.8 3.8 12.8 34.52

Térreo 0.32 3.00 14.4 4.4 20.7 59.68

Total (x2) 1.30 12.40 44.5 16.3 67.0 46.70

P18

Fundação

Térreo

Cobertura

A A

B B

4N5

4N1

2N2

A A

B B

Vista XX

-3.000

+0.000

-0.500

+3.200

+2.800

4N1

4N5

2N2

Vista YY

N
3

+
N

4
 
c
/
1

2

2
5
Ø

5

5

N
3
 
c
/
1
2

2
7
Ø

5

5

3
9
0

4
N

1
Ø

1
0
 
C

=
3
9
0

2
N

2
Ø

1
0
 
C

=
3
9
0

4
N

5
Ø

1
0
 
C

=
3
1
8

N2

N1

15

3
5

4N[1]Ø10

2N[2]Ø10

Corte A-A

3
0

10

5

N3Ø5c/12 C=89

10

5

N4Ø5c/12 C=22

4N5

15

3
5

4N[5]Ø10

Corte B-B

3
0

10

5

N3Ø5c/12 C=89

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 Ø10 4 390 1560

2 Ø10 2 390 780

3 Ø5 52 89 4628

4 Ø5 25 22 550

5 Ø10 4 318 1272

Escala 1:50

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C20, em geral

Cobrimento: 2.5 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

Cobertura

15x35

0.17 3.20 7.8 3.8 12.8 69.05

Térreo 0.16 3.00 14.4 4.4 20.7 119.37

Total 0.33 6.20 22.3 8.1 33.5 93.39

Pilares que nascem em Térreo e chegam em Cobertura Cx. D'agua

Concreto: C20, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

P1=P6=P8=P13=P14=P17=P19

P20=P25=P29=P30=P31=P32

P34=P38=P40

P2 P3=P4 P5 P7 P9=P18=P24 P10 P11 P12 P15 P16=P21=P22=P28 P23=P37=P39=P41=P44 P26 P27 P33 P35 P36 P42=P43=P45 P48=P49

Ø10

15

3
0

2
5

10

5

1Ø5(80)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 250 21 12

Ø10

15

3
0

2
5

10

5

1Ø5(80)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 250 21 12

Ø10

15

3
5

3
0

10

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 250 21 12

Ø10

15

3
5

3
0

10

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 250 21 12

Ø10

35

1
5

30

1
05

1Ø5(90)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 250 21 12

Cobertura Cx. D'agua

Ø10

15

3
5

3
0

10

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 320 27 12

Ø10

35

1
5

30

1
0

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 320 27 12

Ø10

20

2
0

15

1
5

5

1Ø5(70)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 320 27 12

Ø10

35

1
5

30

1
0

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 320 27 12

Ø10

15

3
5

3
0

10

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 320 27 12

Ø10

15

3
5

3
0

10

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 320 27 12

Ø10

15

3
5

3
0

10

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 320 27 12

Ø10

15

3
5

3
0

10

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 320 27 12

Ø10

15

3
5

3
0

10

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 320 27 12

Ø10

15

4
0

10

5

1Ø5(23)

3
5

10

5

1Ø5(100)

Arm. Long.: 6Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 320 27 12

Ø10

15

4
0

10

5

1Ø5(23)

3
5

10

5

1Ø5(100)

Arm. Long.: 6Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 320 27 12

Ø10

35

1
5

30

1
0

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 320 27 12

Ø10

15

3
5

3
0

10

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 320 27 12

Ø10

15

3
5

3
0

10

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 320 27 12

Ø10

15

3
5

3
0

10

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 320 27 12

Ø10

15

3
5

3
0

10

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 320 27 12

Ø10

35

1
5

30

1
0

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 320 27 12

Ø10

18

3
0

2
5

13

5

1Ø5(86)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 320 27 12

Cobertura

Ø10

15

3
5

3
0

10

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 300 25 12

Ø10

35

1
5

1
0

5

1Ø5(23)

30

1
0

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 6Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 300 25 12

Ø10

20

2
0

15

1
5

5

1Ø5(70)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 300 25 12

Ø10

35

1
5

30

1
05

1Ø5(90)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 300 25 12

Ø10

15

3
5

3
0

10

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 300 25 12

Ø10

15

3
5

10

5

1Ø5(23)

3
0

10

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 6Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 300 25 12

Ø10

15

3
5

3
0

10

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 300 25 12

Ø10

15

3
5

3
0

10

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 300 25 12

Ø10

15

3
5

3
0

10

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 300 25 12

Ø10

15

4
0

10

5

1Ø5(23)

3
5

10

5

1Ø5(100)

Arm. Long.: 6Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 300 25 12

Ø10

15

4
0

10

5

1Ø5(23)

3
5

10

5

1Ø5(100)

Arm. Long.: 6Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 300 25 12

Ø10

35

1
5

30

1
05

1Ø5(90)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 300 25 12

Ø10

15

3
5

3
0

10

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 300 25 12

Ø10

15

3
5

10

5

1Ø5(23)

3
0

10

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 6Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 300 25 12

Ø10

15

3
5

3
0

10

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 300 25 12

Ø10

15

3
5

3
0

10

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 300 25 12

Ø10

35

1
5

1
0

5

2Ø5(23)

30

1
0

5

1Ø5(90)

Arm. Long.: 8Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 300 25 12

Ø10

18

3
0

2
5

13

5

1Ø5(86)

Arm. Long.: 4Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 300 25 12

Ø10

40

2
0

1
5

5

1Ø5(28)

35

1
5

5

1Ø5(110)

Arm. Long.: 6Ø10

Estribos: Ø5

Intervalo

(cm)

Nº

Espaçamento

(cm)

0 a 620 52 12

Térreo

Fundação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Rafael Vinícius C. F. de Moraes

Indicadas

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos -

Ecoporanga ES

Projeto estrutural - Pilares

22/11/2023546,51 m²
A1 01
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P10

Fundação

Térreo

Cobertura

A A

B B

4N1

4N3

A A

B B

Vista XX

-3.000

+0.000

-0.500

+3.200

+2.800

4N3

4N1

Vista YY

N
2
 
c
/
1
2

2
5
Ø

5

5

N
2
 
c
/
1
2

2
7
Ø

5

5

3
9
0

4
N

1
Ø

1
0
 
C

=
3
9
0

4
N

3
Ø

1
0
 
C

=
3
1
8

4N1

15

3
5

4N[1]Ø10

Corte A-A

3
0

10

5

N2Ø5c/12 C=89

4N3

15

3
5

4N[3]Ø10

Corte B-B

3
0

10

5

N2Ø5c/12 C=89

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 Ø10 4 390 1560

2 Ø5 52 89 4628

3 Ø10 4 318 1272

Escala 1:50

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C20, em geral

Cobrimento: 2.5 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

Cobertura

15x35

0.17 3.20 7.8 3.8 12.8 69.05

Térreo 0.16 3.00 9.6 3.5 14.4 83.17

Total 0.33 6.20 17.5 7.3 27.2 75.88

P11

Fundação

Térreo

Cobertura

A A

B B

4N1

4N3

A A

B B

Vista XX

-3.000

+0.000

-0.400

+3.200

+2.600

4N3

4N1

Vista YY

N
2
 
c
/
1
2

2
5
Ø

5

5

N
2
 
c
/
1
2

2
7
Ø

5

5

3
9
0

4
N

1
Ø

1
0
 
C

=
3
9
0

4
N

3
Ø

1
0
 
C

=
3
1
8

4N1

15

3
5

4N[1]Ø10

Corte A-A

3
0

10

5

N2Ø5c/12 C=89

4N3

15

3
5

4N[3]Ø10

Corte B-B

3
0

10

5

N2Ø5c/12 C=89

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 Ø10 4 390 1560

2 Ø5 52 89 4628

3 Ø10 4 318 1272

Escala 1:50

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C20, em geral

Cobrimento: 2.5 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

Cobertura

15x35

0.17 3.20 7.8 3.8 12.8 69.05

Térreo 0.16 3.00 9.6 3.5 14.4 83.17

Total 0.33 6.20 17.5 7.3 27.2 75.88

P12

Fundação

Térreo

Cobertura

A A

B B

4N1

4N3

A A

B B

Vista XX

-3.000

+0.000

-0.400

+3.200

+2.600

4N3

4N1

Vista YY

N
2
 
c
/
1
2

2
5
Ø

5

5

N
2
 
c
/
1
2

2
7
Ø

5

5

3
4
5

4
N

1
Ø

1
0
 
C

=
3
4
5

4
N

3
Ø

1
0
 
C

=
3
1
8

4N1

15

3
5

4N[1]Ø10

Corte A-A

3
0

10

5

N2Ø5c/12 C=89

4N3

15

3
5

4N[3]Ø10

Corte B-B

3
0

10

5

N2Ø5c/12 C=89

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 Ø10 4 345 1380

2 Ø5 52 89 4628

3 Ø10 4 318 1272

Escala 1:50

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C20, em geral

Cobrimento: 2.5 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

Cobertura

15x35

0.17 3.20 7.8 3.8 12.8 69.05

Térreo 0.16 3.00 8.5 3.5 13.2 76.19

Total 0.33 6.20 16.3 7.3 26.0 72.50

P15

Fundação

Térreo

Cobertura

Cobertura Cx. D'agua

A A

B B

C C

6N1

4N4

4N7

2N6

4N5

A A

B B

C C

Vista XX

-3.000

+0.000

-0.400

+3.200

+2.800

+5.700

+5.400

6N1

4N4

4N7

4N5

2N6

Vista YY

N
2

+
N

3
 
c
/
1

2

2
5
Ø

5

5

N
2

+
N

3
 
c
/
1

2

2
7
Ø

5

5

N
8
 
c
/
1
2

2
1
Ø

5

5

3
9
0

6
N

1
Ø

1
0
 
C

=
3
9
0

3
1
7

18

4
N

4
Ø

1
0
 
C

=
3
3
5

4
N

5
Ø

1
0
 
C

=
1
3
5

3
1
6

8

1
6

2
N

6
Ø

1
0
 
C

=
3
4
0

4
N

7
Ø

1
0
 
C

=
2
4
8

6N1

15

4
0

6N[1]Ø10

Corte A-A

3
5

10

5

N2Ø5c/12 C=99

10

5

N3Ø5c/12 C=22

N6

N4

15

4
0

4N[4]Ø10

2N[6]Ø10

Corte B-B

3
5

10

5

N2Ø5c/12 C=99

10

5

N3Ø5c/12 C=22

4N7

15

3
0

4N[7]Ø10

Corte C-C

2
5

10

5

N8Ø5c/12 C=79

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 Ø10 6 390 2340

2 Ø5 52 99 5148

3 Ø5 52 22 1144

4 Ø10 4 335 1340

5 Ø10 4 135 540

6 Ø10 2 340 680

7 Ø10 4 248 992

8 Ø5 21 79 1659

Escala 1:50

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C20, em geral

Cobrimento: 2.5 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

Cobertura Cx. D'agua 15x30 0.11 2.25 6.1 2.6 9.6 77.33

Cobertura

15x40

0.19 3.52 15.8 5.1 23.0 108.85

Térreo 0.18 3.30 14.4 4.7 21.0 106.11

Total 0.48 9.07 36.3 12.5 53.6 100.52

P16=P21=P22=P28

Fundação

Térreo

Cobertura

Cobertura Cx. D'agua

A A

B B

C C

6N1

4N4

4N7

2N6

4N5

A A

B B

C C

Vista XX

-3.000

+0.000

-0.400

+3.200

+2.800

+5.700

+5.400

6N1

4N4

4N7

4N5

2N6

Vista YY

N
2

+
N

3
 
c
/
1

2

2
5
Ø

5

5

N
2

+
N

3
 
c
/
1

2

2
7
Ø

5

5

N
8
 
c
/
1
2

2
1
Ø

5

5

3
9
0

6
N

1
Ø

1
0
 
C

=
3
9
0

3
1
7

18

4
N

4
Ø

1
0
 
C

=
3
3
5

4
N

5
Ø

1
0
 
C

=
1
3
5

3
1
6

8

1
6

2
N

6
Ø

1
0
 
C

=
3
4
0

4
N

7
Ø

1
0
 
C

=
2
4
8

6N1

15

4
0

6N[1]Ø10

Corte A-A

3
5

10

5

N2Ø5c/12 C=99

10

5

N3Ø5c/12 C=22

N6

N4

15

4
0

4N[4]Ø10

2N[6]Ø10

Corte B-B

3
5

10

5

N2Ø5c/12 C=99

10

5

N3Ø5c/12 C=22

4N7

15

3
0

4N[7]Ø10

Corte C-C

2
5

10

5

N8Ø5c/12 C=79

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

x 4

(cm)

1 Ø10 6 390 2340 9360

2 Ø5 52 99 5148 20592

3 Ø5 52 22 1144 4576

4 Ø10 4 335 1340 5360

5 Ø10 4 135 540 2160

6 Ø10 2 340 680 2720

7 Ø10 4 248 992 3968

8 Ø5 21 79 1659 6636

Escala 1:50

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C20, em geral

Cobrimento: 2.5 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

Cobertura Cx. D'agua 15x30 0.45 2.25 6.1 2.6 9.6 19.33

Cobertura

15x40

0.77 3.52 15.8 5.1 23.0 27.21

Térreo 0.72 3.30 14.4 4.7 21.0 26.53

Total (x4) 7.75 36.28 145.2 49.9 214.4 25.13

P23=P37=P39

Fundação

Térreo

Cobertura

A A

B B

4N1

4N3

A A

B B

Vista XX

-3.000

+0.000

-0.400

+3.200

+2.800

4N3

4N1

Vista YY

N
2
 
c
/
1
2

2
5
Ø

5

5

N
2
 
c
/
1
2

2
7
Ø

5

5

3
9
0

4
N

1
Ø

1
0
 
C

=
3
9
0

4
N

3
Ø

1
0
 
C

=
3
1
8

4N1

35

1
5

4N[1]Ø10

Corte A-A

30

1
0

5

N2Ø5c/12 C=89

4N3

35

1
5

4N[3]Ø10

Corte B-B

30

1
0

5

N2Ø5c/12 C=89

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

x 3

(cm)

1 Ø10 4 390 1560 4680

2 Ø5 52 89 4628 13884

3 Ø10 4 318 1272 3816

Escala 1:50

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C20, em geral

Cobrimento: 2.5 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

Cobertura

35x15

0.50 3.20 7.8 3.8 12.8 23.02

Térreo 0.47 3.00 9.6 3.5 14.4 27.72

Total (x3) 2.93 18.60 52.4 21.8 81.6 25.29

P41=P44

Fundação

Térreo

Cobertura

A A

B B

4N1

4N3

A A

B B

Vista XX

-3.000

+0.000

-0.500

+3.200

+2.800

4N3

4N1

Vista YY

N
2
 
c
/
1
2

2
5
Ø

5

5

N
2
 
c
/
1
2

2
7
Ø

5

5

3
9
0

4
N

1
Ø

1
0
 
C

=
3
9
0

4
N

3
Ø

1
0
 
C

=
3
1
8

4N1

35

1
5

4N[1]Ø10

Corte A-A

30

1
0

5

N2Ø5c/12 C=89

4N3

35

1
5

4N[3]Ø10

Corte B-B

30

1
0

5

N2Ø5c/12 C=89

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

x 2

(cm)

1 Ø10 4 390 1560 3120

2 Ø5 52 89 4628 9256

3 Ø10 4 318 1272 2544

Escala 1:50

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C20, em geral

Cobrimento: 2.5 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

Cobertura

35x15

0.34 3.20 7.8 3.8 12.8 34.52

Térreo 0.32 3.00 9.6 3.5 14.4 41.59

Total (x2) 1.30 12.40 34.9 14.5 54.4 37.94

Pilares que nascem em Térreo e chegam em Cobertura Cx. D'agua

Concreto: C20, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

P26

Fundação

Térreo

Cobertura

Cobertura Cx. D'agua

A A

B B

C C

4N3

4N1

4N4

A A

B B

C C

Vista XX

-3.000

+0.000

-0.400

+3.200

+2.800

+5.700

+5.400

4N3

4N4

4N1

Vista YY

N
2
 
c
/
1
2

2
5
Ø

5

5

N
2
 
c
/
1
2

2
7
Ø

5

5

N
2
 
c
/
1
2

2
1
Ø

5

5

3
9
0

4
N

1
Ø

1
0
 
C

=
3
9
0

4
1
0

4
N

3
Ø

1
0
 
C

=
4
1
0

4
N

4
Ø

1
0
 
C

=
2
4
8

4N1

15

3
5

4N[1]Ø10

Corte A-A

3
0

10

5

N2Ø5c/12 C=89

4N3

15

3
5

4N[3]Ø10

Corte B-B

3
0

10

5

N2Ø5c/12 C=89

4N4

15

3
5

4N[4]Ø10

Corte C-C

3
0

10

5

N2Ø5c/12 C=89

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 Ø10 4 390 1560

2 Ø5 73 89 6497

3 Ø10 4 410 1640

4 Ø10 4 248 992

Escala 1:50

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C20, em geral

Cobrimento: 2.5 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

Cobertura Cx. D'agua

15x35

0.13 2.50 6.1 2.9 9.9 68.57

Cobertura 0.17 3.20 10.1 3.8 15.3 82.74

Térreo 0.16 3.00 9.6 3.5 14.4 83.17

Total 0.46 8.70 25.8 10.2 39.6 78.82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Rafael Vinícius C. F. de Moraes

Indicadas

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos -

Ecoporanga ES

Projeto estrutural - Pilares

22/11/2023546,51 m²
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P27

Fundação

Térreo

Cobertura

A A

B B

4N5

4N1

2N2

A A

B B

Vista XX

-3.000

+0.000

-0.300

+3.200

+2.900

4N1

4N5

2N2

Vista YY

N
3

+
N

4
 
c
/
1

2

2
5
Ø

5

5

N
3
 
c
/
1
2

2
7
Ø

5

5

3
9
0

4
N

1
Ø

1
0
 
C

=
3
9
0

2
N

2
Ø

1
0
 
C

=
3
9
0

4
N

5
Ø

1
0
 
C

=
3
1
8

N2

N1

15

3
5

4N[1]Ø10

2N[2]Ø10

Corte A-A

3
0

10

5

N3Ø5c/12 C=89

10

5

N4Ø5c/12 C=22

4N5

15

3
5

4N[5]Ø10

Corte B-B

3
0

10

5

N3Ø5c/12 C=89

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 Ø10 4 390 1560

2 Ø10 2 390 780

3 Ø5 52 89 4628

4 Ø5 25 22 550

5 Ø10 4 318 1272

Escala 1:50

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C20, em geral

Cobrimento: 2.5 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

Cobertura

15x35

0.17 3.20 7.8 3.8 12.8 69.05

Térreo 0.16 3.00 14.4 4.4 20.7 119.37

Total 0.33 6.20 22.3 8.1 33.5 93.39

P33

Fundação

Térreo

Cobertura

A A

B B

4N1

4N3

A A

B B

Vista XX

-3.000

+0.000

-0.400

+3.200

+2.800

4N3

4N1

Vista YY

N
2
 
c
/
1
2

2
5
Ø

5

5

N
2
 
c
/
1
2

2
7
Ø

5

5

3
9
0

4
N

1
Ø

1
0
 
C

=
3
9
0

4
N

3
Ø

1
0
 
C

=
3
1
8

4N1

15

3
5

4N[1]Ø10

Corte A-A

3
0

10

5

N2Ø5c/12 C=89

4N3

15

3
5

4N[3]Ø10

Corte B-B

3
0

10

5

N2Ø5c/12 C=89

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 Ø10 4 390 1560

2 Ø5 52 89 4628

3 Ø10 4 318 1272

Escala 1:50

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C20, em geral

Cobrimento: 2.5 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

Cobertura

15x35

0.17 3.20 7.8 3.8 12.8 69.05

Térreo 0.16 3.00 9.6 3.5 14.4 83.17

Total 0.33 6.20 17.5 7.3 27.2 75.88

P35

Fundação

Térreo

Cobertura

Cobertura Cx. D'agua

A A

B B

C C

4N3

4N1

4N4

A A

B B

C C

Vista XX

-3.000

+0.000

-0.400

+3.200

+2.800

+5.700

+5.400

4N3

4N4

4N1

Vista YY

N
2
 
c
/
1
2

2
5
Ø

5

5

N
2
 
c
/
1
2

2
7
Ø

5

5

N
2
 
c
/
1
2

2
1
Ø

5

5

3
9
0

4
N

1
Ø

1
0
 
C

=
3
9
0

4
1
0

4
N

3
Ø

1
0
 
C

=
4
1
0

4
N

4
Ø

1
0
 
C

=
2
4
8

4N1

15

3
5

4N[1]Ø10

Corte A-A

3
0

10

5

N2Ø5c/12 C=89

4N3

15

3
5

4N[3]Ø10

Corte B-B

3
0

10

5

N2Ø5c/12 C=89

4N4

15

3
5

4N[4]Ø10

Corte C-C

3
0

10

5

N2Ø5c/12 C=89

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 Ø10 4 390 1560

2 Ø5 73 89 6497

3 Ø10 4 410 1640

4 Ø10 4 248 992

Escala 1:50

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C20, em geral

Cobrimento: 2.5 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

Cobertura Cx. D'agua

15x35

0.13 2.50 6.1 2.9 9.9 68.57

Cobertura 0.17 3.20 10.1 3.8 15.3 82.74

Térreo 0.16 3.00 9.6 3.5 14.4 83.17

Total 0.46 8.70 25.8 10.2 39.6 78.82

P36

Fundação

Térreo

Cobertura

Cobertura Cx. D'agua

A A

B B

C C

4N5

4N1

4N6

4N2

A A

B B

C C

Vista XX

-3.000

+0.000

-0.400

+3.200

+2.800

+5.700

+5.400

4N1

4N5

4N6

4N2

Vista YY

N
3
+

2
N

4
 
c
/
1
2

2
5
Ø

5

5

N
3
 
c
/
1
2

2
7
Ø

5

5

N
3
 
c
/
1
2

2
1
Ø

5

5

3
9
0

4
N

1
Ø

1
0
 
C

=
3
9
0

4
N

2
Ø

1
0
 
C

=
3
9
0

4
1
0

4
N

5
Ø

1
0
 
C

=
4
1
0

4
N

6
Ø

1
0
 
C

=
2
4
8

N2

N1

35

1
5

4N[1]Ø10

4N[2]Ø10

Corte A-A

30

1
0

5

N3Ø5c/12 C=89

1
0

5

N4Ø5c/12 C=22

4N5

35

1
5

4N[5]Ø10

Corte B-B

30

1
0

5

N3Ø5c/12 C=89

4N6

35

1
5

4N[6]Ø10

Corte C-C

30

1
0

5

N3Ø5c/12 C=89

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 Ø10 4 390 1560

2 Ø10 4 390 1560

3 Ø5 73 89 6497

4 Ø5 50 22 1100

5 Ø10 4 410 1640

6 Ø10 4 248 992

Escala 1:50

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C20, em geral

Cobrimento: 2.5 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

Cobertura Cx. D'agua

35x15

0.13 2.50 6.1 2.9 9.9 68.57

Cobertura 0.17 3.20 10.1 3.8 15.3 82.74

Térreo 0.16 3.00 19.2 5.2 26.8 154.92

Total 0.46 8.70 35.4 11.9 52.0 103.56

P42=P45

Fundação

Térreo

Cobertura

A A

B B

4N1

4N3

A A

B B

Vista XX

-3.000

+0.000

-0.400

+3.200

+2.800

4N3

4N1

Vista YY

N
2
 
c
/
1
2

2
5
Ø

5

5

N
2
 
c
/
1
2

2
7
Ø

5

5

3
9
0

4
N

1
Ø

1
0
 
C

=
3
9
0

4
N

3
Ø

1
0
 
C

=
3
1
8

4N1

18

3
0

4N[1]Ø10

Corte A-A

2
5

13

5

N2Ø5c/12 C=85

4N3

18

3
0

4N[3]Ø10

Corte B-B

2
5

13

5

N2Ø5c/12 C=85

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

x 2

(cm)

1 Ø10 4 390 1560 3120

2 Ø5 52 85 4420 8840

3 Ø10 4 318 1272 2544

Escala 1:50

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C20, em geral

Cobrimento: 2.5 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

Cobertura

18x30

0.35 3.07 7.8 3.6 12.5 32.99

Térreo 0.32 2.88 9.6 3.3 14.2 39.81

Total (x2) 1.34 11.90 34.9 13.9 53.4 36.29

Pilares que nascem em Térreo e chegam em Cobertura Cx. D'agua

Concreto: C20, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

P43

Fundação

Térreo

Cobertura

A A

B B

4N1

4N3

A A

B B

Vista XX

-3.000

+0.000

-0.400

+3.200

+2.800

4N3

4N1

Vista YY

N
2
 
c
/
1
2

2
5
Ø

5

5

N
2
 
c
/
1
2

2
7
Ø

5

5

3
9
0

4
N

1
Ø

1
0
 
C

=
3
9
0

4
N

3
Ø

1
0
 
C

=
3
1
8

4N1

18

3
0

4N[1]Ø10

Corte A-A

2
5

13

5

N2Ø5c/12 C=85

4N3

18

3
0

4N[3]Ø10

Corte B-B

2
5

13

5

N2Ø5c/12 C=85

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 Ø10 4 390 1560

2 Ø5 52 85 4420

3 Ø10 4 318 1272

Escala 1:50

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C20, em geral

Cobrimento: 2.5 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

Cobertura

18x30

0.17 3.07 7.8 3.6 12.5 65.97

Térreo 0.16 2.88 9.6 3.3 14.2 79.63

Total 0.33 5.95 17.5 6.9 26.7 72.58

P48=P49

Fundação

Cobertura

A A

6N1

A A

Vista XX

-3.000

+3.200

+2.700

6N1

Vista YY

N
2

+
N

3
 
c
/
1

2

5
2
Ø

5

5

6
N

1
Ø

1
0
 
C

=
6
1
8

6N1

40

2
0

6N[1]Ø10

Corte A-A

35

1
5

5

N2Ø5c/12 C=109

1
5

5

N3Ø5c/12 C=27

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

x 2

(cm)

1 Ø10 6 618 3708 7416

2 Ø5 52 109 5668 11336

3 Ø5 52 27 1404 2808

Aço: CA-50 e CA-60 (74.7 kg). Taxa: 68.45 kg/m3 Planta: Térreo, Cobertura

Concreto: C20, em geral (0.99 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:50

Fôrmas: 7.44 m2 Cobrimento: 2.5 cm

Resumo Aço

Pilares

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 Ø10

1589.8 1078 1078

CA-60 Ø5

2457.7 424 424

Total

1502

Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Rafael Vinícius C. F. de Moraes

Indicadas

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos -

Ecoporanga ES

Projeto estrutural - Pilares

22/11/2023546,51 m²
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Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

V 1

1 Ø10 2

2
5

950

975 1950 12.0

2 Ø10 2

630

2
5

655 1310 8.1

3 Ø10 2

2
5

435 460 920 5.7

4 Ø10 2
765

765 1530 9.4

5 Ø10 2 385

2
5

410 820 5.1

6 Ø5 37

3
5

7

3

87 3219 5.1

7 Ø5 23

5
5

7

3

127 2921 4.6

40.3 9.7Total:

V 2

1 Ø10 4

2
5

499

2
5

549 2196 13.5

2 Ø10 2
200

200 400 2.5

3 Ø5 25

3
5

7

3

87 2175 3.4

16.0 3.4Total:

V 3

1 Ø10 4

2
5

604

2
5

654 2616 16.1

2 Ø10 2
200

200 400 2.5

3 Ø5 30

3
5

7

3

87 2610 4.1

18.6 4.1Total:

V 4=V 7

1 Ø10 4

2
5

375

2
5

425 1700 10.5

2 Ø5 18

3
5

7

3

87 1566 2.5

10.5

21.0

2.5

5.0

Total:

(x2):

V 5

1 Ø10 4

2
5

742

2
5

792 3168 19.5

2 Ø5 38

3
5

7

3

87 3306 5.2

19.5 5.2Total:

V 6

1 Ø10 2

2
5

425

2
5

475 950 5.9

2 Ø12.5 2

2
5

425

2
5

475 950 9.2

3 Ø5 20

3
5

7

3

87 1740 2.7

15.1 2.7Total:

V 8

1 Ø10 4

2
5

440

2
5

490 1960 12.1

2 Ø5 21

3
5

7

3

87 1827 2.9

12.1 2.9Total:

V 10

1 Ø10 2

2
5

427

2
5

477 954 5.9

2 Ø12.5 2

2
5

427

2
5

477 954 9.2

3 Ø5 21

3
5

7

3

87 1827 2.9

15.1 2.9Total:

V 11

1 Ø10 4

2
5

499

2
5

549 2196 13.5

2 Ø5 25

3
5

7

3

87 2175 3.4

13.5 3.4Total:

V 12

1 Ø10 4

2
5

1035

2
5

1085 4340 26.7

2 Ø5 50

3
5

7

3

87 4350 6.8

26.7 6.8Total:

V 13

1 Ø10 4

2
5

499

2
5

549 2196 13.5

2 Ø5 25

3
5

7

3

87 2175 3.4

13.5 3.4Total:

V 14

1 Ø10 4

2
5

1035

2
5

1085 4340 26.7

2 Ø5 48

3
5

7

3

87 4176 6.6

26.7 6.6Total:

V 9

1 Ø10 2

2
5

760

785 1570 9.7

2 Ø10 2

400

2
5

425 850 5.2

3 Ø10 2

2
5

744 769 1538 9.5

4 Ø10 2 375

2
5

400 800 4.9

5 Ø5 53

3
5

7

3

87 4611 7.2

29.3 7.2Total:

V 18

1 Ø10 4

2
5

790

2
5

840 3360 20.7

2 Ø5 36

3
5

7

3

87 3132 4.9

20.7 4.9Total:

V 27

1 Ø10 2

2
5

470

2
5

520 1040 6.4

2 Ø10 2

2

5

470

2

5 520 1040 6.4

3 Ø5 24

2
5

15

3

83 1992 3.1

12.8 3.1Total:

Ø5: 0.0 71.3

Ø10: 282.5 0.0

Ø12.5: 18.4 0.0

Total: 300.9 71.3

L20

h=12

L15

h=12

L9

h=12

L19

h=12

L6

h=12

L21

h=12

L25

h=12

L29

h=12

L14

h=12

L4

h=12

L5

h=12

L3

h=12

L13

h=12

L10

h=12

L17

h=12

L18

h=12

L7

h=12

L8

h=12

L23

h=15

L26

h=12

L11

h=12

L12

h=12

L16

h=12

L27

h=12

L28

h=12

L24

h=12

L22

h=12

L2

h=12

L1

h=10

V 1

V 2

V 3

V 4

V 5

V 6

V 7

V 8

V 9

V 10

V 11

V 12

V 13

V 14

V
 
1
5

V
 
1
6

V
 
1
7

V
 
1
8

V
 
1
9

V
 
2
0

V
 
2
1

V
 
2
2

V 23

V 24

V
 
2
5

V
 
2
6

V 27

P35

(15x35)

P38

(15x35)

P40

(15x35)

P34

(15x35)

P33

(15x35)

P32

(15x35)

P30

(15x35)

P31

(15x35)

P29

(15x35)

P28

(15x30)

(15x40)

P26

(15x35)

P21

(15x30)

(15x40)

P22

(15x30)

(15x40)

P15

(15x30)

(15x40)

P16

(15x30)

(15x40)

P9

(15x35)

P10

(15x35)

P1

(15x35)

P6

(15x35)

P8

(15x35)

P7

(15x35)

P13

(15x35)

P14

(15x35)

P19

(15x35)

P20

(15x35)

P24

(15x35)

P25

(15x35)

P17

(15x35)

P18

(15x35)

P12

(15x35)

P11

(15x35)

P27

(15x35)

P23

(35x15)

P37

(35x15)

P36

(35x15)

P39

(35x15)

P5

(35x15)

P2

(35x15)

P3

(20x20)

P4

(20x20)

P48

(40x20)

P49

(40x20)

P45

(40x15)

P43

(40x15)

P42

(40x15)

P44

(15x40)

P41

(15x40)

LT2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

LT

2
0

3
2

7
3

1
5

0
1

1
5

7
7

2
0

8
1

1
5

1
3

0
6

0
2

0
5

5
0

5
0

1
2

5
7

8
1

0
5

1
1

5
3

3
5

1 2 3 4 5 6 7 8
LT1

193 222 180 175 255 125 365 158

22

2

1
1

1

2 2 2 2

2

2

2

2

2

2

11

111

1

1

3

1

1

2

1
0

1
0

2

88

8
8

68 107

16

1
3

13

1
3

5

1
0

38

1
0

1
0

5

1
3

0

1
3

0

Cobertura - Superfície total

Elemento Formas (m2) Volume (m3) Barras (kg)

LAJES 251.45 30.83 1626

Vigas: fundo 27.33 12.63 839

 Forma lateral 140.70

Pilares (Sup. Formas) 126.77 6.81 600

Total 546.25 50.27 3065

Cobertura

Piso

Escala: 1:100

V 1

12

1
2

4
0

12

1
5

6
0

1.8 1.07 1.07 1.25

4.225 2.87 2.16 2.32 3.725

12x40 12x60 12x60 12x60 12x40

P1 P2

V 17

P3 P4

V 19

P5 P6

20x1eN6Ø5 c/20

39015 17.5

9x1eN7Ø5 c/30

26017.5 10

7x1eN7Ø5 c/30

19610 10

7x1eN7Ø5 c/30

20510 17.5

17x1eN6Ø5 c/20

34017.5 15

 C=9752N1Ø10

 C=6552N2Ø10

2
5

 C=4602N3Ø10

 C=7652N4Ø10

2
5

 C=4102N5Ø10

V 2

12

1
2

4
0

1.31 3.725

12x40 12x40

V 19

P7 P8

25x1eN3Ø5 c/20

489 15

 C=5492N1Ø10

 C=2002ª camada2N2Ø10

90

2
5

2
5

 C=5492N1Ø10

V 3

12

1
2

4
0

4.225 1.86

12x40 12x40

P9

P10 V 17

30x1eN3Ø5 c/20

59415

 C=6542N1Ø10

 C=2002ª camada2N2Ø10

100

2
5

2
5

 C=6542N1Ø10

V 4

V 7

12

1
2

4
0

3.8

12x40

P13

P19

P14

P20

18x1eN2Ø5 c/20

35015 15

 C=4252N1Ø10

2
5

2
5

 C=4252N1Ø10

V 5

12

1
2

4
0

1.86 4.3 1.31

12x40 12x40 12x40

V 16 P11 P12 V 20

38x1eN2Ø5 c/20

747

 C=7922N1Ø10

2
5

2
5

 C=7922N1Ø10

V 6

12

1
2

4
0

4.3

12x40

P15 P16

20x1eN3Ø5 c/20

40015 15

 C=4752N1Ø10

2
5

2
5

 C=4752N2Ø12.5

V 8

12

4
0

1
2

4.45

12x40

P17 P18

21x1eN2Ø5 c/20

41515 15

 C=4902N1Ø10

2
5

2
5

 C=4902N1Ø10

V 10

12

1
2

4
0

4.315

12x40

P21 P22

21x1eN3Ø5 c/20

40215 15

 C=4772N1Ø10

2
5

2
5

 C=4772N2Ø12.5

V 11

12

1
2

4
0

1.31 3.725

12x40 12x40

V 19 P33 P34

25x1eN2Ø5 c/20

489 15

 C=5492N1Ø10

2
5

2
5

 C=5492N1Ø10

V 12

12

1
2

4
0

2.005 2.22

4.225 1.8 1.75 2.625

12x40 12x40 12x40 12x40

P26 V 22 P28 P29 V 18 P32

20x1eN2Ø5 c/20

40015 7.5

9x1eN2Ø5 c/20

1657.5 7.5

c/30

3x1eN2Ø5

797.5

c/20

5x1eN2Ø5

82 6

13x1eN2Ø5 c/20

2426 15

 C=10852N1Ø10

2
5

2
5

 C=10852N1Ø10

V 13

12

4
0

1
2

1.31 3.725

12x40 12x40

V 19 P39 P40

25x1eN2Ø5 c/20

489 15

 C=5492N1Ø10

2
5

2
5

 C=5492N1Ø10

V 14

12

4
0

1
2

2.005 2.22 1.8 1.75

4.225 3.55 2.625

12x40 12x40 12x40

P35 V 22 P36 V 17 P37 P38

20x1eN2Ø5 c/20

39015 17.5

16x1eN2Ø5 c/20

32017.5 17.5

12x1eN2Ø5 c/20

23017.5 15

 C=10852N1Ø10

2
5

2
5

 C=10852N1Ø10

V 9

12

1
2

4
0

1.86 1.75 2.55 1.25 3.725

12x40 12x40 12x40 12x40 12x40

V 16 V 17 P23 V 19 P24 P25

9x1eN5Ø5 c/20

16812 6

8x1eN5Ø5 c/20

1526 17.5

12x1eN5Ø5 c/20

23217.5 6

6x1eN5Ø5 c/20

1126 7.5

18x1eN5Ø5 c/20

3507.5 15

 C=7852N1Ø10

 C=4252N2Ø10

2
5

 C=7692N3Ø10

2
5

 C=4002N4Ø10

V 18

12

1
2

4
0

1 1.25

2.725 2.25 2.975

12x40 12x40 12x40

P23 P30 V 12 P31 P37

12x1eN2Ø5 c/20

24015 17.5

10x1eN2Ø5 c/20

19017.5 17.5

14x1eN2Ø5 c/20

26517.5 15

 C=8402N1Ø10

2
5

2
5

 C=8402N1Ø10

V 27

20

3
0

1
0

2.375 2.375

20x30 20x30

P45 P43 P42

12x1eN3Ø5 c/15

17840 20

12x1eN3Ø5 c/15

17820 40

 C=5202N1Ø10

2

5

2

5

 C=5202N2Ø10

Cobertura

Desenho de vigas

Concreto: C20, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:50

Escala seções 1:50

Escala aberturas 1:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total da construção: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Rafael Vinícius C. F. de Moraes

Indicadas

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos -

Ecoporanga ES

Projeto estrutural - Vigamentos cobertura

22/11/2023546,51 m²
A1 01
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Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

V 19

1 Ø10 2

2
5

948

973 1946 12.0

2 Ø10 2

940

2
5

965 1930 11.9

3 Ø10 2

2
5

643 668 1336 8.2

4 Ø10 2
840

840 1680 10.4

5 Ø10 2 425

2
5

450 900 5.5

6 Ø5 21

5
5

7

3

127 2667 4.2

7 Ø5 56

3
5

7

3

87 4872 7.6

48.0 11.8Total:

V 20

1 Ø10 4

2
5

835

860 3440 21.2

2 Ø10 2

935

2
5

960 1920 11.8

3 Ø10 2 930

2
5

955 1910 11.8

4 Ø5 79

3
5

7

3

87 6873 10.8

44.8 10.8Total:

V 22

1 Ø12.5 2

2

5

422

2

5

472 944 9.1

2 Ø10 2

2

5

422

2

5 472 944 5.8

3 Ø5 28

2
5

7

3

67 1876 2.9

14.9 2.9Total:

V 23

1 Ø12.5 5

2
5

1106

2
5

1156 5780 55.7

2 Ø5 52

4
5

15

3

123 6396 10.0

55.7 10.0Total:

V 24

1 Ø10 4

2
5

445

2
5

495 1980 12.2

2 Ø5 21

3
5

10

3

93 1953 3.1

12.2 3.1Total:

V 17

1 Ø10 2

2
5

948

973 1946 12.0

2 Ø10 2

935

2
5

960 1920 11.8

3 Ø8 2
300

300 600 2.4

4 Ø12.5 2

2
5

643 668 1336 12.9

5 Ø10 2
840

840 1680 10.4

6 Ø10 2 424

2
5

449 898 5.5

7 Ø5 21

5
5

7

3

127 2667 4.2

8 Ø5 58

3
5

7

3

87 5046 7.9

55.0 12.1Total:

V 15

1 Ø10 2

2
5

850

875 1750 10.8

2 Ø10 2

1060

2
5

1085 2170 13.4

3 Ø10 2

2
5

837 862 1724 10.6

4 Ø10 2 1048

2
5

1073 2146 13.2

5 Ø5 85

3
5

7

3

87 7395 11.6

48.0 11.6Total:

V 25

1 Ø10 4

2
5

145

2
5

195 780 4.8

2 Ø5 4

3
5

10

3

93 372 0.6

4.8 0.6Total:

V 26

1 Ø10 2 145 145 290 1.8

2 Ø10 2

2
5

145

2
5

195 390 2.4

3 Ø5 4

3
5

10

3

93 372 0.6

4.2 0.6Total:

V 16

1 Ø10 2

2
5

855

880 1760 10.8

2 Ø10 2

1065

2
5

1090 2180 13.4

3 Ø8 2
200

200 400 1.6

4 Ø10 2

2
5

837 862 1724 10.6

5 Ø10 2 1048

2
5

1073 2146 13.2

6 Ø5 87

3
5

7

3

87 7569 11.9

49.6 11.9Total:

V 21

1 Ø10 4

2
5

835

860 3440 21.2

2 Ø10 2

940

2
5

965 1930 11.9

3 Ø10 2 930

2
5

955 1910 11.8

4 Ø5 77

3
5

7

3

87 6699 10.5

44.9 10.5Total:

Ø5: 0.0 85.9

Ø8: 4.0 0.0

Ø10: 300.4 0.0

Ø12.5: 77.7 0.0

Total: 382.1 85.9

V 19

12

1
5

1
2

6
0

12

1
2

4
0

2.71 3.599 1.3 3.15 0.6 2.9 1.225

6.309 3.05 5.05 4.125

12x60 12x40 12x40 12x40

V 1 V 2 P12 P18 V 9 V 11 P32 V 13 P38

21x1eN6Ø5 c/30

60112 17.5

14x1eN7Ø5 c/20

27017.5 17.5

24x1eN7Ø5 c/20

47017.5 17.5

18x1eN7Ø5 c/20

36017.5 35

 C=9732N1Ø10

 C=9652N2Ø10

2
5

 C=6682N3Ø10

 C=8402N4Ø10

2
5

 C=4502N5Ø10

V 20

12

1
2

4
0

0.849 2

2.725 2.65 2.849 2.45 3.15 3.575

12x40 12x40 12x40 12x40 12x40 12x40

P5 P7

P13 V 5 P19 P24 P33 P39

12x1eN4Ø5 c/20

24015 17.5

12x1eN4Ø5 c/20

23017.5 17.5

13x1eN4Ø5 c/20

25017.5 17.5

11x1eN4Ø5 c/20

21017.5 17.5

14x1eN4Ø5 c/20

28017.5 17.5

17x1eN4Ø5 c/20

32517.5 15

 C=8602N1Ø10

 C=9602N2Ø10

2
5

 C=8602N1Ø10

2
5

 C=9552N3Ø10

V 22

12

1
2

3
0

1.91 2.36

12x30 12x30

V 12 P27 V 14

28x1eN3Ø5 c/15

415 12

 C=4722N1Ø12.5

2

5

2

5

 C=4722N2Ø10

V 23

20

5
0

11.112

20x50

P48 P49

52x1eN2Ø5 c/20

103140 40

 C=11562N1Ø12.5

2
5

2
5

 C=11563N1Ø12.5

Cobertura

Desenho de vigas

Concreto: C20, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:50

Escala seções 1:50

Escala aberturas 1:50

V 24

15

1
0

4
0

4.5

15x40

P44 P41

21x1eN2Ø5 c/20

42015 15

 C=4952N1Ø10

2
5

2
5

 C=4952N1Ø10

V 17

12

1
2

1
5

6
0

12

1
2

4
0

4.209 2.1 1.3 3.75

6.309 3.05 5.05 4.11

12x60 12x40 12x40 12x40

V 1 V 3 P11 P17 V 9 P29 V 14

21x1eN7Ø5 c/30

60112 17.5

14x1eN8Ø5 c/20

27017.5 17.5

24x1eN8Ø5 c/20

47017.5 17.5

20x1eN8Ø5 c/20

38217.5 12

 C=9732N1Ø10

 C=9602N2Ø10

 C=3002ª camada2N3Ø8

150

2
5

 C=6682N4Ø12.5

 C=8402N5Ø10

2
5

 C=4492N6Ø10

V 15

12

4
0

1
2

4.224 4 3.05 3.05 4.225

12x40 12x40 12x40 12x40 12x40

P1 P9

P15 P21 P26 P35

19x1eN5Ø5 c/20

37035 17.5

19x1eN5Ø5 c/20

36317.5 20

14x1eN5Ø5 c/20

26520 20

14x1eN5Ø5 c/20

26820 17.5

19x1eN5Ø5 c/20

37017.5 35

 C=8752N1Ø10

 C=10852N2Ø10

2
5

 C=8622N3Ø10

2
5

 C=10732N4Ø10

V 25

15

4
0

1
0

1.498

15x40

P44 P45

c/30

4x1eN2Ø5

9240 15

 C=1952N1Ø10

2
5

2
5

 C=1952N1Ø10

V 26

15

1
0

4
0

1.498

15x40

P41 P42

c/30

4x1eN3Ø5

9240 15

 C=1452N1Ø10

2
5

2
5

 C=1952N2Ø10

Resumo Aço

Desenho de vigas

Comp. total

(m)

Peso

(kg)

CA-50 Ø8

10.0 4

Ø10

946.1 583

Ø12.5

99.6 96 683

CA-60 Ø5

1001.3 157 157

Total

840

Total

V 16

12

1
2

4
0

2 2 2.45 0.6

4.224 4 3.05 3.05 4.225

12x40 12x40 12x40 12x40 12x40

P2

P10 V 5 P16 V 9 P22 P28 P36

20x1eN6Ø5 c/20

39015 17.5

19x1eN6Ø5 c/20

36317.5 20

14x1eN6Ø5 c/20

26520 20

14x1eN6Ø5 c/20

26520 20

20x1eN6Ø5 c/20

38820 15

 C=8802N1Ø10

 C=10902N2Ø10

 C=2002ª camada2N3Ø8

100

2
5

 C=8622N4Ø10

2
5

 C=10732N5Ø10

V 21

12

1
2

4
0

2.725 2.65 2.849 2.45 3.15 3.575

12x40 12x40 12x40 12x40 12x40 12x40

P6 P8

P14 P20 P25 P34 P40

11x1eN4Ø5 c/20

22035 17.5

12x1eN4Ø5 c/20

23017.5 17.5

13x1eN4Ø5 c/20

25017.5 17.5

11x1eN4Ø5 c/20

21017.5 17.5

14x1eN4Ø5 c/20

28017.5 17.5

16x1eN4Ø5 c/20

30517.5 35

 C=8602N1Ø10

 C=9652N2Ø10

2
5

 C=8602N1Ø10

2
5

 C=9552N3Ø10

Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Rafael Vinícius C. F. de Moraes

Indicadas

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos -

Ecoporanga ES

Projeto estrutural - Vigamentos cobertura

22/11/2023546,51 m²
A1 02

Diâmetro do 

gancho. D 2Øe

ou 2cm 

 2 cm 

 Ø máx. 

 1.25 Tam. - Dim. máximo agregado 

 2 cm 

 Ø máx. 

 1.25 Tam. - Dim. máximo agregado 

30mm segundo 

exposição/ambiente

3
0
m

m
 

s
e
g
u
n
d
o
 

e
x
p
o
s
i
ç
ã
o
/
a
m

b
i
e
n
t
e

30mm segundo 

exposição/ambiente

Ø

Ø

Øe

5

 

c

m

 

Cobrimentos e espaçamentos entre barras em vigas.

Área total da construção:
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V 1

V 2

V
 
3

V
 
4

P35

(15x35)

P28

(15x30)

P26

(15x35)

P21

(15x30)

P22

(15x30)

P15

(15x30)

P16

(15x30)

P36

(35x15)

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

1
1

5
1

3
0

6
0

2
0

5
5

0
5

0
1

2
5

7
8

1
0

5
1

1
5

1 2 3

193 222

1

1

1

2

2

2

9

12

1

1

1

3

9

2

2

2

8

Cobertura Cx. D'agua - Superfície total

Elemento Formas (m2) Volume (m3) Barras (kg)

Vigas: fundo 3.18 1.07 69

 Forma lateral 15.90

Pilares (Sup. Formas) 16.50 0.86 71

Total 35.58 1.93 140

Cobertura Cx. D'agua

Piso

Escala: 1:100

Resumo Aço

Desenho de vigas

Comp. total

(m)

Peso

(kg)

CA-50 Ø8

125.8 50 50

CA-60 Ø5

121.3 19 19

Total

69

Total

Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

V 1

1 Ø8 2

2
5

425

2
5

475 950 3.8

2 Ø8 2

2

5

425

2

5 475 950 3.8

3 Ø5 27

2
5

7

3

67 1809 2.8

7.6 2.8Total:

V 2

1 Ø8 2

2
5

435

2
5

485 970 3.8

2 Ø8 2

2

5

435

2

5 485 970 3.8

3 Ø5 26

2
5

7

3

67 1742 2.7

7.6 2.7Total:

V 4

1 Ø8 2

2
5

1043

2
5

1093 2186 8.6

2 Ø8 2

2

5

1043

2

5 1093 2186 8.6

3 Ø5 65

2
5

7

3

67 4355 6.8

17.2 6.8Total:

V 3

1 Ø8 2

2
5

1043

2
5

1093 2186 8.6

2 Ø8 2

2

5

1043

2

5 1093 2186 8.6

3 Ø5 63

2
5

7

3

67 4221 6.6

17.2 6.6Total:

Ø5: 0.0 18.9

Ø8: 49.6 0.0

Total: 49.6 18.9

V 1

12

3
0

4.3

12x30

P15 P16

27x1eN3Ø5 c/15

40015 15

 C=4752N1Ø8

2

5

2

5

 C=4752N2Ø8

V 2

12

3
0

4.4

12x30

P35 P36

21x1eN3Ø5 c/15

31015

c/15

5x1eN3Ø5

80 35

 C=4852N1Ø8

2

5

2

5

 C=4852N2Ø8

V 4

12

3
0

3.2 3.05 4.225

12x30 12x30 12x30

P16 P22 P28 P36

19x1eN3Ø5 c/15

27530 15

13x1eN3Ø5 c/15

19515

c/15

6x1eN3Ø5

80 15

21x1eN3Ø5 c/15

31315

c/15

6x1eN3Ø5

80 15

 C=10932N1Ø8

2

5

2

5

 C=10932N2Ø8

Cobertura Cx. D'agua

Desenho de vigas

Concreto: C20, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:50

Escala seções 1:50

Escala aberturas 1:50

V 3

12

3
0

3.2 3.05 4.225

12x30 12x30 12x30

P15 P21 P26 P35

13x1eN3Ø5 c/15

19230

c/15

6x1eN3Ø5

83 15

c/15

6x1eN3Ø5

8215

7x1eN3Ø5 c/15

108

c/15

6x1eN3Ø5

82 17.5

25x1eN3Ø5 c/15

37017.5 35

 C=10932N1Ø8

2

5

2

5

 C=10932N2Ø8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Rafael Vinícius C. F. de Moraes

Indicadas

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos -

Ecoporanga ES

Projeto estrutural - Vigamentos cobertura da

caixa d'água.

22/11/2023546,51 m²
A3 01

Área total da construção:

Diâmetro do 

gancho. D 2Øe

ou 2cm 

 2 cm 

 Ø máx. 

 1.25 Tam. - Dim. máximo agregado 

 2 cm 

 Ø máx. 

 1.25 Tam. - Dim. máximo agregado 

30mm segundo 

exposição/ambiente
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Cobrimentos e espaçamentos entre barras em vigas.
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Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

V 1

1 Ø10 2

2
5

945

970 1940 12.0

2 Ø10 2

625

2
5

650 1300 8.0

3 Ø10 2

2
5

931 956 1912 11.8

4 Ø10 2 610

2
5

635 1270 7.8

5 Ø5 71

3
5

7

3

87 6177 9.7

39.6 9.7Total:

V 2

1 Ø10 4

2

5

422

2

5

472 1888 11.6

2 Ø5 27

2
5

7

3

67 1809 2.8

11.6 2.8Total:

V 3=V 14

1 Ø10 4

2
5

499

2
5

549 2196 13.5

2 Ø5 25

3
5

7

3

87 2175 3.4

13.5

27.0

3.4

6.8

Total:

(x2):

V 4

1 Ø10 4

2
5

604

2
5

654 2616 16.1

2 Ø5 30

3
5

7

3

87 2610 4.1

16.1 4.1Total:

V 5=V 9

1 Ø10 4

2
5

375

2
5

425 1700 10.5

2 Ø5 18

3
5

7

3

87 1566 2.5

10.5

21.0

2.5

5.0

Total:

(x2):

V 6

1 Ø10 4

2
5

742

2
5

792 3168 19.5

2 Ø5 38

3
5

7

3

87 3306 5.2

19.5 5.2Total:

V 7

1 Ø8 4

1

5

132

1

5

162 648 2.6

2 Ø5 8

2
5

7

3

67 536 0.8

2.6 0.8Total:

V 8

1 Ø10 4

2
5

604

2
5

654 2616 16.1

2 Ø5 29

3
5

7

3

87 2523 4.0

16.1 4.0Total:

V 10

1 Ø10 2

2
5

440

2
5

490 980 6.0

2 Ø12.5 2

2
5

440

2
5

490 980 9.4

3 Ø5 17

4
5

7

3

107 1819 2.9

15.4 2.9Total:

V 11

1 Ø10 4

2
5

929

2
5

979 3916 24.1

2 Ø5 46

3
5

7

3

87 4002 6.3

24.1 6.3Total:

V 12

1 Ø10 4

2
5

605

2
5

655 2620 16.1

2 Ø5 30

3
5

7

3

87 2610 4.1

16.1 4.1Total:

V 13

1 Ø8 4

1

5

184

1

5

214 856 3.4

2 Ø5 11

2
5

7

3

67 737 1.2

3.4 1.2Total:

V 15

1 Ø10 4

2
5

605

2
5

655 2620 16.1

2 Ø5 29

3
5

7

3

87 2523 4.0

16.1 4.0Total:

V 16

1 Ø8 4

1

5

264

1

5

294 1176 4.6

2 Ø5 17

2
5

7

3

67 1139 1.8

4.6 1.8Total:

V 17

1 Ø10 4

2
5

754

2
5

804 3216 19.8

2 Ø5 37

3
5

7

3

87 3219 5.1

19.8 5.1Total:

V 18

1 Ø8 4

1

5

182

1

5

212 848 3.3

2 Ø5 11

2
5

7

3

67 737 1.2

3.3 1.2Total:

V 19

1 Ø8 2

1

3

202

1

3

227 454 1.8

2 Ø8 2

2

5

202

2

5
252 504 2.0

3 Ø5 12

2
5

7

3

67 804 1.3

3.8 1.3Total:

V 20

1 Ø10 4

2
5

499

2
5

549 2196 13.5

2 Ø5 25

3
5

7

3

87 2175 3.4

13.5 3.4Total:

Ø5: 0.0 69.7

Ø8: 17.7 0.0

Ø10: 246.5 0.0

Ø12.5: 9.4 0.0

Total: 273.6 69.7

V 1

12

4
0

3.725 0.5 1.8 1.07 1.07 1.25

4.225 2.87 2.16 2.32 3.725

12x40 12x40 12x40 12x40 12x40

P1

V 24

P2

V 26

P3 P4

V 29

P5 P6

16x1eN5Ø5 c/20

31015

c/20

4x1eN5Ø5

80 17.5

13x1eN5Ø5 c/20

26017.5 10

10x1eN5Ø5 c/20

19610 10

11x1eN5Ø5 c/20

20510 17.5

17x1eN5Ø5 c/20

34017.5 15

 C=9702N1Ø10

 C=6502N2Ø10

2
5

 C=9562N3Ø10

2
5

 C=6352N4Ø10

V 2

12

3
0

3.71 0.56

4.27

12x30

V 22 V 24 V 25

27x1eN2Ø5 c/15

40312 12

 C=4722N1Ø10

2

5

2

5

 C=4722N1Ø10

V 3

V 14

12

4
0

1.31 3.725

12x40 12x40

V 29

P7

P33

P8

P34

25x1eN2Ø5 c/20

489 15

 C=5492N1Ø10

2
5

2
5

 C=5492N1Ø10

V 4

12

4
0

4.225 1.86

12x40 12x40

P9

P10 V 26

30x1eN2Ø5 c/20

59415

 C=6542N1Ø10

2
5

2
5

 C=6542N1Ø10

Térreo

Desenho de vigas

Concreto: C20, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:50

Escala seções 1:50

Escala aberturas 1:50

V 5

V 9

12

4
0

3.8

12x40

P13

P19

P14

P20

18x1eN2Ø5 c/20

35015 15

 C=4252N1Ø10

2
5

2
5

 C=4252N1Ø10

V 6

12

4
0

2.65 1.65

1.86 4.3 1.31

12x40 12x40 12x40

V 25 P11 V 28 P12 V 30

38x1eN2Ø5 c/20

747

 C=7922N1Ø10

2
5

2
5

 C=7922N1Ø10

V 7

12

3
0

1.37

12x30

V 29 V 30

8x1eN2Ø5 c/15

11312 12

 C=1622N1Ø8

1

5

1

5

 C=1622N1Ø8

V 8

12

4
0

4.225 1.86

12x40 12x40

P15 P16 V 26

20x1eN2Ø5 c/20

40015 7.5

9x1eN2Ø5 c/20

1677.5 12

 C=6542N1Ø10

2
5

2
5

 C=6542N1Ø10

V 10

12

5
0

2.725 1.725

4.45

12x50

P17 V 28 P18

17x1eN3Ø5 c/25

41515 15

 C=4902N1Ø10

2
5

2
5

 C=4902N2Ø12.5

V 11

12

4
0

1.81 2.55 1.25 3.725

12x40 12x40 12x40 12x40

V 26 P23 V 29 P24 P25

22x1eN2Ø5 c/20

430 6

6x1eN2Ø5 c/20

1126 7.5

18x1eN2Ø5 c/20

3507.5 15

 C=9792N1Ø10

2
5

2
5

 C=9792N1Ø10

V 12

12

4
0

4.24 1.86

12x40 12x40

P21 P22 V 26

21x1eN2Ø5 c/20

40215 7.5

9x1eN2Ø5 c/20

1677.5 12

 C=6552N1Ø10

2
5

2
5

 C=6552N1Ø10

V 13

12

3
0

1.885

12x30

V 26 P30

11x1eN2Ø5 c/15

16212 15

 C=2142N1Ø8

1

5

1

5

 C=2142N1Ø8

V 15

12

4
0

2.005 2.22

4.225 1.875

12x40 12x40

P26 V 23 P28 P29

20x1eN2Ø5 c/20

40015 7.5

9x1eN2Ø5 c/20

1657.5 15

 C=6552N1Ø10

2
5

2
5

 C=6552N1Ø10

V 1

V 2

V 3

V 4

V 5

V 6

V 7

V 8
V 9

V 10

V 11

V 12

V 13

V 14

V 15

V 16

V 17

V 18

V 19

V 20

V 21

V
 
2
2

V
 
2
3

V
 
2
4

V
 
2
5

V
 
2
6

V
 
2
7

V
 
2
8

V
 
2
9

V
 
3
0

V
 
3
1

V 32

V 33

V
 
3
4

V
 
3
5

V
 
3
6

V
 
3
7

P35

(15x35)

P38

(15x35)

P40

(15x35)

P34

(15x35)

P33

(15x35)

P32

(15x35)

P30

(15x35)

P31

(15x35)

P29

(15x35)

P28

(15x40)

P26

(15x35)

P21

(15x40)

P22

(15x40)

P15

(15x40)

P16

(15x40)

P9

(15x35)

P10

(15x35)

P1

(15x35)

P6

(15x35)

P8

(15x35)

P7

(15x35)

P13

(15x35)

P14

(15x35)

P19

(15x35)

P20

(15x35)

P24

(15x35)

P25

(15x35)

P17

(15x35)

P18

(15x35)

P12

(15x35)

P11

(15x35)

P27

(15x35)

P23

(35x15)

P37

(35x15)

P36

(35x15)

P39

(35x15)

P5

(35x15)

P2

(35x15)

P3

(20x20)

P4

(20x20)

P48

(40x20)

P49

(40x20)

P45

(40x15)

P43

(40x15)

P42

(40x15)

P44

(15x40)

P41

(15x40)

LT2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

LT

2
0

3
2

7
3

1
5

0
1

1
5

7
7

2
0

8
1

1
5

1
3

0
6

0
2

0
5

5
0

5
0

1
2

5
7

8
1

0
5

1
1

5
3

3
5

1 2 3 4 5 6 7 8

LT1

193 222 180 175 255 125 365 158

1
2

2

1

2
5

1

1
4

2

1
1

1

2

1
4

1

1
4

1
2

2

1
4

1

2
2

1

2

1
4

1

2

12

1
1

1

1
2

2

2
1

251

2

2

1

1

1
2

1

1
2

1

162

11

2

152

2
3

8

1
2

2

1
1

1

1

1
2

2

1
1

1
2

2

1
1

1

1

1
2

2

1

1
2

2

1
1

1

2

1
1

1

1
5

2

2

12

1
4

12

2

1
1

1

1

1
7

2

1
1

1

2
2

1
4

2

1
4

1

2

2
1

1
1

7

111

1

1

1
4

2

1
4

1
4

2

2
1

1

11

2

102

1
6

3

22

2

1
1

1

1

1
2

2

2

1

1
4

1

1
2

2

1
1

1

1
1

1

1
2

112

1

2
2

12

1
6

1

2

2

1
1

1

1
5

2

2

6

6

6

1

11

1
2

8

27

1
2

2

1

156

1

1

2

1
1

2

2

1
1

1

11

1
2

112

1

1
2

2
1

152

2

2
1

1
0

7

351

130

1
1

5

130

1
1

5

1
1

5

130

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

2

3

1
3

5

11827

1
3

5

1
0

1
0

2

88

8
8

68 107

16

1
3

13

1
3

5

1
0

38

1
0

1
0

5

1
3

0

1
3

0

Térreo - Superfície total

Elemento Formas (m2) Volume (m3) Barras (kg)

Vigas: fundo 27.95 12.09 832

 Forma lateral 179.00

Pilares (Sup. Formas) 132.05 7.30 752

Total 339.00 19.39 1584

Térreo

Piso

Escala: 1:100

V 16

12

3
0

2.685

12x30

V 27 P32

17x1eN2Ø5 c/15

24212 15

 C=2942N1Ø8

1

5

1

5

 C=2942N1Ø8

V 17

12

4
0

2.625 1.25 3.71

12x40 12x40 12x40

P31 V 29 V 30 V 31

13x1eN2Ø5 c/20

24215 6

6x1eN2Ø5 c/20

1136 6

18x1eN2Ø5 c/20

3536 12

 C=8042N1Ø10

2
5

2
5

 C=8042N1Ø10

V 18

12

3
0

1.87

12x30

V 26 V 27

11x1eN2Ø5 c/15

16312 12

 C=2122N1Ø8

1

5

1

5

 C=2122N1Ø8

V 19

12

3
0

2.065

12x30

V 22 P27

12x1eN3Ø5 c/15

18012 15

 C=2272N1Ø8

2

5

2

5

 C=2522N2Ø8

V 20

12

4
0

1.31 3.725

12x40 12x40

V 29 P39 P40

25x1eN2Ø5 c/20

489 15

 C=5492N1Ø10

2
5

2
5

 C=5492N1Ø10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total da construção: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Rafael Vinícius C. F. de Moraes

Indicadas

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos -

Ecoporanga ES

Projeto estrutural - Vigamentos térreo

22/11/2023546,51 m²
A1 01
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Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

V 21

1 Ø10 4

2
5

1035

2
5

1085 4340 26.7

2 Ø5 48

3
5

7

3

87 4176 6.6

26.7 6.6Total:

V 22

1 Ø10 2

2
5

845

870 1740 10.7

2 Ø10 2

1055

2
5

1080 2160 13.3

3 Ø10 2

2
5

837 862 1724 10.6

4 Ø10 2 1048

2
5

1073 2146 13.2

5 Ø5 85

3
5

7

3

87 7395 11.6

47.8 11.6Total:

V 23

1 Ø8 4

2

5

204

2

5

254 1016 4.0

2 Ø5 11

2
5

7

3

67 737 1.2

4.0 1.2Total:

V 24

1 Ø8 4

2

5

147

2

5

197 788 3.1

2 Ø5 13

2
5

7

3

67 871 1.4

3.1 1.4Total:

V 25

1 Ø10 2

2
5

837

862 1724 10.6

2 Ø10 2

1048

2
5

1073 2146 13.2

3 Ø10 2

2
5

435
460 920 5.7

4 Ø10 2 1043 1043 2086 12.9

5 Ø10 2
438

2
5

463 926 5.7

6 Ø5 4

7

7

437

450 1800 2.8

7 Ø5 20

4
5

7

3

107 2140 3.4

8 Ø5 67

3
5

7

3

87 5829 9.2

48.1 15.4Total:

V 26

1 Ø10 2

2
5

965

990 1980 12.2

2 Ø10 2

950

2
5

975 1950 12.0

3 Ø8 2
300

300 600 2.4

4 Ø10 2

2
5

948 973 1946 12.0

5 Ø10 2 929

2
5

954 1908 11.8

6 Ø5 89

3
5

7

3

87 7743 12.2

50.4 12.2Total:

V 27

1 Ø10 4

2
5

790

2
5

840 3360 20.7

2 Ø5 36

3
5

7

3

87 3132 4.9

20.7 4.9Total:

V 28

1 Ø10 4

2
5

322

2
5

372 1488 9.2

2 Ø5 16

3
5

7

3

87 1392 2.2

9.2 2.2Total:

V 29

1 Ø10 2

2
5

960

985 1970 12.1

2 Ø10 2

945

2
5

970 1940 12.0

3 Ø10 2

2
5

948
973 1946 12.0

4 Ø10 2
930

2
5

955 1910 11.8

5 Ø5 87

3
5

7

3

87 7569 11.9

47.9 11.9Total:

V 32

1 Ø10 2

2
5

470

2
5

520 1040 6.4

2 Ø10 2

2
2

13

470

2
2

13

540 1080 6.7

3 Ø5 22

2
5

15

3

83 1826 2.9

13.1 2.9Total:

V 30

1 Ø10 4

2
5

835

860 3440 21.2

2 Ø10 2

935

2
5

960 1920 11.8

3 Ø10 2
930

2
5

955 1910 11.8

4 Ø5 79

3
5

7

3

87 6873 10.8

44.8 10.8Total:

V 33

1 Ø10 4

2
5

445

2
5

495 1980 12.2

2 Ø10 1
335

335 335 2.1

3 Ø5 21

3
5

10

3

93 1953 3.1

14.3 3.1Total:

V 34=V 35

1 Ø10 2

2
5

145

170 340 2.1

2 Ø10 2

2
5

145

2
5

195 390 2.4

3 Ø5 5

3
5

10

3

93 465 0.7

4.5

9.0

0.7

1.4

Total:

(x2):

V 36=V 37

1 Ø10 2
145

145 290 1.8

2 Ø10 2

2
5

145

2
5

195 390 2.4

3 Ø5 6

3
5

10

3

93 558 0.9

4.2

8.4

0.9

1.8

Total:

(x2):

Ø5: 0.0 87.4

Ø8: 9.5 0.0

Ø10: 338.0 0.0

Total: 347.5 87.4

V 21

12

4
0

1.8 1.75

4.225 3.55 2.625

12x40 12x40 12x40

P35 P36 V 26 P37 P38

20x1eN2Ø5 c/20

39015 17.5

16x1eN2Ø5 c/20

32017.5 17.5

12x1eN2Ø5 c/20

23017.5 15

 C=10852N1Ø10

2
5

2
5

 C=10852N1Ø10

V 22

12

4
0

1.475 2.749 1.95 2.275

4.224 4 3.05 3.05 4.225

12x40 12x40 12x40 12x40 12x40

P1

V 2

P9

P15 P21 P26 V 19 P35

19x1eN5Ø5 c/20

37035 17.5

19x1eN5Ø5 c/20

36317.5 20

14x1eN5Ø5 c/20

26520 20

14x1eN5Ø5 c/20

26820 17.5

19x1eN5Ø5 c/20

37017.5 35

 C=8702N1Ø10

 C=10802N2Ø10

2
5

 C=8622N3Ø10

2
5

 C=10732N4Ø10

V 23

12

3
0

2.085

12x30

V 15 P27

11x1eN2Ø5 c/15

16212 35

 C=2542N1Ø8

2

5

2

5

 C=2542N1Ø8

V 24

12

3
0

1.52

12x30

V 1 V 2

13x1eN2Ø5 c/10

12812 12
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V 25

12
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1.475 2.749 2 2

4.224 4 3.05 3.05 4.225

12x50 12x40 12x40 12x40 12x40

P2

V 2 P10 V 6 P16 P22 P28 P36

20x1eN7Ø5 c/20

39015 17.5

19x1eN8Ø5 c/20

36317.5 20

14x1eN8Ø5 c/20

26520 20

14x1eN8Ø5 c/20

26520 20

20x1eN8Ø5 c/20

38820 15

 C=4502x(2N6Ø5) A. Pele

 C=8622N1Ø10

 C=10732N2Ø10

2
5

 C=4602N3Ø10

 C=10432N4Ø10

2
5

 C=4632N5Ø10

V 26

12

4
0

4.209 2.1 1.9 1.15 1.3 0.6 2.05 1.1 1.55 2.56

6.309 3.05 5.05 4.11

12x40 12x40 12x40 12x40

V 1 V 4 P11 V 8 P17 V 11 V 12 V 13 P29 V 18 V 21

31x1eN6Ø5 c/20

60112 17.5

14x1eN6Ø5 c/20

27017.5 17.5

24x1eN6Ø5 c/20

47017.5 17.5

20x1eN6Ø5 c/20

38217.5 12

 C=9902N1Ø10

 C=9752N2Ø10

 C=3002ª camada2N3Ø8

150

2
5

 C=9732N4Ø10

2
5

 C=9542N5Ø10

V 27

12

4
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1.1 1.15 0.4 2.575

2.725 2.25 2.975

12x40 12x40 12x40

P23 P30 V 16 P31 V 18 P37

12x1eN2Ø5 c/20

24015 17.5

10x1eN2Ø5 c/20

19017.5 17.5

14x1eN2Ø5 c/20

26517.5 15
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12x40
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16x1eN2Ø5 c/20

30312 12
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V 1 V 3 P12 V 7 P18 V 11 V 14 P32 V 17 V 20 P38

31x1eN5Ø5 c/20

60112 17.5

14x1eN5Ø5 c/20

27017.5 17.5

24x1eN5Ø5 c/20

47017.5 17.5

18x1eN5Ø5 c/20

36017.5 35

 C=9852N1Ø10

 C=9702N2Ø10

2
5

 C=9732N3Ø10

2
5

 C=9552N4Ø10

V 32
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3
0

1.65 0.725 0.725 1.65

20x30 20x30 20x30 20x30

P45 V 36 P43 V 37 P42

8x1eN3Ø5 c/15

11840 7.5

c/15

1eN3Ø5

3x

457.5 20

c/15

1eN3Ø5

3x

4520 7.5

8x1eN3Ø5 c/15

1187.5 40

 C=5202N1Ø10

2
2
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2
2
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Resumo Aço

Desenho de vigas

Comp. total

(m)

Peso

(kg)

CA-50 Ø8

68.9 27

Ø10

1021.7 630

Ø12.5

9.8 9 666

CA-60 Ø5

1063.9 167 167

Total

833

Total

V 36

V 37

15

4
0

1.498

15x40

V 33 V 32

6x1eN3Ø5 c/20

11515 20

 C=1452N1Ø10

2
5

2
5

 C=1952N2Ø10

Térreo

Desenho de vigas

Concreto: C20, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:50

Escala seções 1:50

Escala aberturas 1:50
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Endereço: Conteúdo da prancha:

Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Rafael Vinícius C. F. de Moraes

Indicadas

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos -

Ecoporanga ES

Projeto estrutural - Vigamentos térreo

22/11/2023546,51 m²
A1 02
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Cobrimentos e espaçamentos entre barras em vigas.

Área total da construção:
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Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

V 31

1 Ø10 4

2
5

835

860 3440 21.2

2 Ø10 2

940

2
5

965 1930 11.9

3 Ø10 2
930

2
5

955 1910 11.8

4 Ø5 77

3
5

7

3

87 6699 10.5

44.9 10.5Total:

Ø5: 0.0 10.5

Ø10: 44.9 0.0

Total: 44.9 10.5

V 31

12

4
0

1.75 1.825

2.725 2.65 2.849 2.45 3.15 3.575

12x40 12x40 12x40 12x40 12x40 12x40

P6 P8

P14 P20 P25 P34 V 17 P40

11x1eN4Ø5 c/20

22035 17.5

12x1eN4Ø5 c/20

23017.5 17.5

13x1eN4Ø5 c/20

25017.5 17.5

11x1eN4Ø5 c/20

21017.5 17.5

14x1eN4Ø5 c/20

28017.5 17.5

16x1eN4Ø5 c/20

30517.5 35

 C=8602N1Ø10

 C=9652N2Ø10

2
5

 C=8602N1Ø10

2
5

 C=9552N3Ø10

Térreo

Desenho de vigas

Concreto: C20, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:50

Escala seções 1:50

Escala aberturas 1:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos baianos

Endereço:

Conteúdo da prancha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Rafael Vinícius C. F. de Moraes

Projeto estrutural - Vigamento do térreo

Área total da construção: Data:

Escala: Folha:

Indicadas A3 03

22/11/2023546,51 m²

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos - Ecoporanga ES
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* Não medidos: Elementos de fundação.
 

Térreo - Superfície total: 30.52 m²

Elemento Formas (m²) Volume (m³) Barras (kg)
Vigas: fundo 27.95 12.09 832
 Forma lateral 179.00
Pilares (Sup. Formas) 132.05 7.30 752

Total 339.00 19.39 1584
Índices (por m²) 11.107 0.635 51.90

Cobertura - Superfície total: 281.35 m²

Elemento Formas (m²) Volume (m³) Barras (kg)
LAJES 251.45 30.83 1626
Vigas: fundo 27.33 12.63 839
 Forma lateral 140.70
Pilares (Sup. Formas) 126.77 6.81 600

Total 546.25 50.27 3065
Índices (por m²) 1.942 0.179 10.89

Cobertura Cx. D'agua - Superfície total: 3.56 m²

Elemento Formas (m²) Volume (m³) Barras (kg)
Vigas: fundo 3.18 1.07 69
 Forma lateral 15.90
Pilares (Sup. Formas) 16.50 0.86 71

Total 35.58 1.93 140
Índices (por m²) 9.994 0.542 39.33

Total obra - Superfície total: 315.43 m²

Elemento Formas (m²) Volume (m³) Barras (kg)
LAJES 251.45 30.83 1626
Vigas: fundo 58.46 25.79 1740
 Forma lateral 335.60
Pilares (Sup. Formas) 275.32 14.97 1423

Total 920.83 71.59 4789
Índices (por m²) 2.919 0.227 15.18

Quantidades da obra
Projeto estrutural UBS Prata dos baianos

Página 1
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ASSINATURA
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25 mm

Legenda detalhada

Hidrômetro individual

Metais

   Hidrômetro individual

   1,5 m³/h

1pç

PVC misto soldável

   Luva soldável c/ rosca

   25 mm -3/4"
2pç

Registro de Pressão com PVC soldável

Metais

   Registro de pressão c/ canopla cromada

   3/4"
1pç

PVC misto soldável

   Luva soldável c/ rosca

   25 mm -3/4"
1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   25 mm - 3/4"
1pç

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável

Metais

   Registro de gaveta c/ canopla cromada

   3/4"
1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   25 mm - 3/4"
2pç

Lista de Materiais

Aparelho

Chuveiro

25mm x 1/2"
2 pç

Ducha higiênica

25mm x 1/2"
2 pç

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2"
19 pç

Vaso Sanitário c/ cx. acoplada

1/2"
5 pç

Metais

Hidrômetro individual

1,5 m³/h

1 pç

Registro de gaveta c/ canopla cromada

3/4"
21 pç

Registro de pressão c/ canopla cromada

3/4"
2 pç

PVC Acessórios

Bolsa de ligação p/ vaso sanitário

1.1/2"
5 pç

Engate flexível cobre cromado com canopla

1/2 - 30cm
5 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm
19 pç

PVC misto soldável

Joelho de redução soldável c/ rosca

25 mm - 1/2"
5 pç

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
4 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold c/ flange fixo p cx. d´água

25 mm - 3/4"
2 pç

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
44 pç

Bucha de redução sold. curta

32 mm - 25 mm
1 pç

Curva 90 soldável

25 mm
46 pç

32 mm
3 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
11 pç

Tubos

20 mm 19.78 m

25 mm 78.92 m

32 mm 26.1 m

Tê 90 soldável

25 mm
10 pç

32 mm
6 pç

Tê de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
6 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2"
23 pç

PVC 20 mm

HIDRÔMETRO

1,5 m³/h - 20 mm
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Rafael Vinícius C. F. de Moraes

21/11/2023 A101Indicadas

Projeto hidráulico - Térreo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Rafael Vinícius C. F. de Moraes

Calçada: 66,80 m2

Externa: 165,95 m2

Interna: 273,42 m2

Laje técnica: 40,34 m2

Total: 546,51 m2

A101Indicadas

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos

- Ecoporanga ES

Projeto hidráulico - Térreo
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Lista de Materiais

PVC rígido soldável

Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua

25 mm - 3/4"
2 pç

Bucha de redução sold. longa

50 mm - 32 mm
3 pç

Cap soldável

25 mm
1 pç

Curva 90 soldável

25 mm
1 pç

32 mm
4 pç

50 mm
5 pç

Joelho 90° soldável

25 mm
1 pç

Luva soldável

20 mm
1 pç

Tubos

25 mm 9.88 m

32 mm 38.1 m

50 mm 6.94 m

Tê 90 soldável

32 mm
3 pç

50 mm
2 pç

Tê de redução 90 soldável

50 mm - 32 mm
1 pç

Reservatório cilíndrico

Polietileno

1500 L
2 pç

ADAPTADOR LONGO

TUBO PVC

MANGUEIRA DE BORRACHA

ABRAÇADEIRA

LIGAÇÃO DE DUAS CAIXAS DE

FIBROCIMENTO- BRASILIT(ou similar)

S/ESC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Rafael Vinícius C. F. de Moraes

21/11/2023 A101Indicadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Rafael Vinícius C. F. de Moraes

Calçada: 66,80 m2

Externa: 165,95 m2

Interna: 273,42 m2

Laje técnica: 40,34 m2

Total: 546,51 m2

A101Indicadas

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos

- Ecoporanga ES

Projeto hidráulico - Cobertura

Detalhe Proteção de Tubulação Enterrada

Sem Tráfego de Veículo

Esquema - Extravasor e Limpeza

Esquema Alimentação e Abastecimento

Detalhe Ligação de Caixa d'água Polietileno

Sem Escala
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Rafael Vinícius C. F. de Moraes

21/11/2023 A102Indicadas

Projeto hidráulico - Térreo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Rafael Vinícius C. F. de Moraes

Calçada: 66,80 m2

Externa: 165,95 m2

Interna: 273,42 m2

Laje técnica: 40,34 m2

Total: 546,51 m2

Indicadas

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos

- Ecoporanga ES

Projeto hidráulico - Térreo

20
23

-0
LS

S
5V

 -
 E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
29

/1
1/

20
23

 1
6:

35
   

 P
Á

G
IN

A
 3

 / 
4



ASSINATURA
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAFAEL VINÍCIUS CRUZ FANTI DE MORAES
CIDADÃO

assinado em 29/11/2023 16:35:50 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 29/11/2023 16:35:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KARLLA RIBEIRO MACHADO BOLZAN (CIDADÃO)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2023-0LSS5V

20
23

-0
LS

S
5V

 -
 E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
29

/1
1/

20
23

 1
6:

35
   

 P
Á

G
IN

A
 4

 / 
4



1
0
%

1
0
%

1
0
%

1
0
%

2
%

i=1%

Calha Metálica 100 x 100

CV-6

50 mm

AP-1

100 mm

AP-2

100 mm

i
=

1
%

P
V

C
1
0
0
 
m

m

i
=

1
%

P
V

C
1
0
0
 
m

m

i=1%

Calha Metálica 400 x 250

i=1% i=1%

Calha Metálica 400 x 250

i=1%

Calha Metálica 400 x 250

CV-3

50 mm

i
=

1
%

P
V

C
5
0
 
m

m

CV-9

50 mm

CV-5

50 mm

CV-4

50 mm

CV-7

50 mm

CV-8

50 mm

CV-1

50 mm

CV-2

50 mm

Legenda detalhada

Cabeceira retangular

Calha metálica

   Cabeceira retangular

   100 mm x 100 mm
1pç

Curva 90 curta

PVC Esgoto

   Curva 90 curta

   100 mm
1pç

Curva 90 curta- desce

PVC Esgoto

   Curva 90 curta

   50 mm
1pç

Joelho 90- desce

PVC Esgoto

   Joelho 90

   100 mm
1pç

Ralos pluviais

PVC Acessórios

   Grelha quadr. p/ ralo de terraço - cx .sifo.

   100 mm
1pç

   Ralo corpo caixa seca

   100x100x40mm
1pç

Te sanitário

PVC Esgoto

   Tê sanitário

   100 mm - 100 mm
1pç

Terminal de ventilação

PVC Esgoto

   Terminal de ventilação

   50 mm
1pç

Terminal de ventilação- coluna

PVC Esgoto

   Terminal de ventilação

   50 mm
1pç

Lista de Materiais

Calha metálica

Cabeceira retangular

100 mm x 100 mm
6 pç

Calha retangular

100 mm  x 100 mm 26.22 m

PVC Acessórios

Grelha quadr. p/ ralo de terraço - cx .sifo.

100 mm
2 pç

Grelha redonda p/ cx sifo e ralo seco

100 mm
1 pç

Ralo corpo  sifonado cônico

100x40mm
1 pç

Ralo corpo caixa seca

100x100x40mm
2 pç

PVC Esgoto

Curva 90 curta

100 mm
1 pç

50 mm
1 pç

Joelho 90

100 mm
2 pç

Terminal de ventilação

50 mm
8 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

100 mm - 4" 10.93 m

50 mm - 2" 37.07 m

Tê sanitário

100 mm - 100 mm
1 pç

aco CA50-diam.8mm

TAMPO DE CONCRETO ARMADO

ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO

CORTE B.B- s/esc.

LASTRO DE CONCRETO SIMPLES

TAMPO DE  CONCRETO ARMADOMALHA DIAM.4,2 C/15- ACO CA-60B

LASTRO DE CONCRETO SIMPLES

ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE

CORTE A.A-s/esc

B

B

A A

CAIXA DE AREIA

ÁGUAS PLUVIAIS

PLANTA-s/esc.

CONSTITUINTES:

* lastro de concreto simples

* alvenaria de tijolos comuns de barro

* tampa de concreto armado pré-moldado

* argamassa de revestimento para alvenaria e regularização de fundo.

EXECUÇÃO

:

* Escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloamento de

  fundo.

* Tampa:concreto traco 1:3:4, cimento,areia e brita,armado com malha de

  15 cm x 15 cm, DN 4,2 mm, aço CA-60B.Forma de bordas:sarrafos de pinho.

* Lastro: concreo simples, traço 1:4:8, cimento,areia,brita.

* Assentamento dos tijolos: argamassa traco 1:4,cal hidratada e areia,com

  adição de 100 kg de cimento por m3 de argamassa.

* Revestimento da alvenaria e regularização de fundo: argamassa traço 1:3,

  cimento e areia, com adição de hidrófugo a 3% do peso do cimento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Rafael Vinícius C. F. de Moraes

21/11/2023 A101Indicadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Rafael Vinícius C. F. de Moraes

Calçada: 66,80 m2

Externa: 165,95 m2

Interna: 273,42 m2

Laje técnica: 40,34 m2

Total: 546,51 m2

A101Indicadas

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos

- Ecoporanga ES

Projeto Drenagem - Cobertura

aco CA50-diam.8mm

TAMPO DE CONCRETO ARMADO

ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO

CORTE B.B- s/esc.

LASTRO DE CONCRETO SIMPLES

TAMPO DE  CONCRETO ARMADOMALHA DIAM.4,2 C/15- ACO CA-60B

LASTRO DE CONCRETO SIMPLES

ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE

CORTE A.A-s/esc

B

B

A A

CAIXA DE AREIA

ÁGUAS PLUVIAIS

PLANTA-s/esc.

CONSTITUINTES:

* lastro de concreto simples

* alvenaria de tijolos comuns de barro

* tampa de concreto armado pré-moldado

* argamassa de revestimento para alvenaria e regularização de fundo.

EXECUÇÃO

:

* Escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloamento de

  fundo.

* Tampa:concreto traco 1:3:4, cimento,areia e brita,armado com malha de

  15 cm x 15 cm, DN 4,2 mm, aço CA-60B.Forma de bordas:sarrafos de pinho.

* Lastro: concreo simples, traço 1:4:8, cimento,areia,brita.

* Assentamento dos tijolos: argamassa traco 1:4,cal hidratada e areia,com

  adição de 100 kg de cimento por m3 de argamassa.

* Revestimento da alvenaria e regularização de fundo: argamassa traço 1:3,

  cimento e areia, com adição de hidrófugo a 3% do peso do cimento.
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Lista de Materiais

Calha metálica

Cabeceira retangular

100 mm x 100 mm
6 pç

Calha retangular

100 mm  x 100 mm 26.22 m

PVC Acessórios

Grelha quadr. p/ ralo de terraço - cx .sifo.

100 mm
2 pç

Grelha redonda p/ cx sifo e ralo seco

100 mm
1 pç

Ralo corpo  sifonado cônico

100x40mm
1 pç

Ralo corpo caixa seca

100x100x40mm
2 pç

PVC Esgoto

Curva 90 curta

100 mm
1 pç

50 mm
1 pç

Joelho 90

100 mm
2 pç

Terminal de ventilação

50 mm
10 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

100 mm - 4" 10.93 m

50 mm - 2" 45.87 m

Tê sanitário

100 mm - 100 mm
1 pç

Legenda detalhada

Bucha de redução longa

PVC Esgoto

   Bucha de redução longa

   50 mm - 40 mm
1pç

Caixa Sifonada

PVC Acessórios

   Caixa sifonada

   150x150x50
1pç

CAG

Caixa de areia pluvial c/grelha

Caixas de Passagem

   Caixa de areia pluvial com grelha

   CAG- 60x60cm
1pç

CES

Caixas  Inspeção  Esgoto Sifonada

Caixas de Passagem

   Caixa de inspeção de esgoto sifonada

   CES- 60x60 cm
1pç

CE

Caixas  Inspeção  Esgoto Simples

Caixas de Passagem

   Caixa de inspeção esgoto simples

   CE- 60x60 cm
1pç

Chuveiro Residencial

PVC Acessórios

   Ralo sifonado alt. reg. saída  40

   100 mm - 40 mm
1pç

PVC Esgoto

   Curva 90 curta

   40 mm
1pç

Curva 45° curta Amanco

PVC Esgoto

   Curva 45 curta Amanco

   100 mm
1pç

Curva 90 longa

PVC Esgoto

   Curva 90 longa

   40 mm
1pç

Joelho 45

PVC Esgoto

   Joelho 45

   50 mm
1pç

Joelho 45- sobe

PVC Esgoto

   Joelho 45

   50 mm
1pç

Joelho 90- coluna

PVC Esgoto

   Joelho 90

   75 mm
1pç

Joelho 90- desce

PVC Esgoto

   Joelho 90

   100 mm
1pç

Joelho 90- sobe

PVC Esgoto

   Joelho 90

   40 mm
1pç

Junção simples

PVC Esgoto

   Junção simples

   100 mm - 50 mm
1pç

Junção simples c/ redução

PVC Esgoto

   Junção simples

   150 mm - 100 mm
1pç

   Redução excêntrica

   100 mm - 50 mm
1pç

Lavatório  Residencial com sifão

PVC Acessórios

   Sifão de copo p/ pia e lavatório

   1" - 1.1/2"
1pç

   Válvula p/ lavatório e tanque

   1"
1pç

PVC Esgoto

   Curva 90 curta

   40 mm
1pç

   Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

   40 mm - 1.1/2"
1pç

   Tubo rígido c/ ponta lisa

   40 mm 0.6m

Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm

PVC Acessórios

   Sifão de copo p/ pia e lavatório

   1" - 2" 1pç

   Válvula p/ pia

   1"
1pç

PVC Esgoto

   Joelho 90

   50 mm
2pç

   Tubo rígido c/ ponta lisa

   50 mm - 2" 0.6m

Ramais de Ventilação

PVC Esgoto

   Joelho 90

   50 mm
1pç

   Tê sanitário

   50 mm -50 mm
1pç

Te 90

PVC Esgoto

   Tê 90

   40 mm
1pç

Vaso Sanitário c/ curva 90°

PVC Esgoto

   Curva 90 curta

   100 mm
1pç
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Projeto hidráulico - Térreo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Rafael Vinícius C. F. de Moraes

Calçada: 66,80 m2

Externa: 165,95 m2

Interna: 273,42 m2

Laje técnica: 40,34 m2

Total: 546,51 m2

Indicadas

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos baianos

- Ecoporanga ES

Projeto hidráulico - Térreo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Rafael Vinícius C. F. de Moraes

21/11/2023 Indicadas

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos Baianos

Rua Principal - Distrito de Prata dos Baianos

- Ecoporanga ES

Calçada: 66,80 m2

Externa: 165,95 m2

Interna: 273,42 m2

Laje técnica: 40,34 m2

Total: 546,51 m2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Indicadas

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos Bahianos

Rua Principal - distrito de Prata dos

     Bahianos - Ecoporanga ES

MEDCX DISJ

FÁBIO CAETANO DE SOUZA - CREA - ES-016293/D

ELÉTRICO - CIRCUITOS ALIMENTADORES
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3.24 m²

Banheiro PNE
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Triagem
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Banheiro PNE

01
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Banheiro PNE
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Sala de

lavagem e

descontaminação
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Esterilização/estocagem

de material

limpo

2.40 m²

DML

8.64 m²

Copa

4.50 m²

Inalação

Jardim

10.50 m²

Atividades

coletivas/ACS

8.05 m²

Administração

9.45 m²

Imunização

45.60 m²

Recepção

10.40 m²

Circulação 02

8.75 m²

Curativos
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Banheiro dos

funcionários

01
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Area externa

Area externa

Area externa

Atendentes

15.40 m²

Consultório

odontológico
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AutoCAD SHX Text
SIMBOLOGIA

AutoCAD SHX Text
TUBO ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL EMBUTIDO NO PISO/SOLO.

AutoCAD SHX Text
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO NA PAREDE A 1,50M DO SEU CENTRO AO PISO ACABADO, FABRICANTE CEMAR OU EQUIVALENTE.

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA, CHAPA 18, INSTALADA EMBUTIDA OU SEMI EMBUTIDA EM PAREDE COM ALTURA E DIMENSÕES EM PROJETO, FABRICANTE WETZELL OU EQUIVALENTE.

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, 50x50x50 INSTALADA NO PISO, COM DIMENSÕES EM PROJETO, REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP. 5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM.

AutoCAD SHX Text
CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE (VER NOTAS 1, 6, 7, 8 E 9).

AutoCAD SHX Text
NOTAS: 1 - CONDUTORES NÃO COTADOS TERÃO BITOLAS DE 2,5MM². 2 - TOMADAS NÃO COTADAS TERÃO POTÊNCIA DE 100W. 3 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS TERÃO DIÂMETROS DE 3/4". 4 - INFORMAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS ESTÃO CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO. 5 - AS ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  - AS ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO - AS ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  AS ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO AS ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  CAIXAS DE PASSAGENS SÃO CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  DE PASSAGENS SÃO DE PASSAGENS SÃO  PASSAGENS SÃO PASSAGENS SÃO  SÃO SÃO CONSIDERADAS A PARTIR DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  A PARTIR DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU A PARTIR DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  PARTIR DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU PARTIR DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  PATAMAR DE ESCADA OU PATAMAR DE ESCADA OU  DE ESCADA OU DE ESCADA OU  ESCADA OU ESCADA OU  OU OU PISO. 6 - O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  - O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA - O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  E COM A MESMA E COM A MESMA  COM A MESMA COM A MESMA  A MESMA A MESMA  MESMA MESMA SEÇÃO E ISOLAMENTO DA(s) RESPECTIVA(s) FASE(s). 7 - CONDUTOR TERRA, QUANDO ISOLADO: NA COR VERDE, PARA 750V. 8 - CONDUTORES FASE E NEUTRO PARA ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DEVERÃO TER ISOLAÇÃO HEPR 0,6/1KV - 90ºC, JÁ O CONDUTOR TERRA DEVERÁ TER ISOLAÇÃO PVC 750V - 70ºC. 9 - O ISOLANTE DOS CONDUTORES DEVE SER DE PVC (CLORETO DE POLIVINILA), QUANDO NÃO INDICADO. 10 - AS TOMADAS DA COPA DEVERÃO SER DO TIPO 2P+T-20A. 11 - DEVERÁ SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  - DEVERÁ SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA - DEVERÁ SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  DEVERÁ SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA DEVERÁ SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  PARA ATERRAMENTO DE TODA PARA ATERRAMENTO DE TODA  ATERRAMENTO DE TODA ATERRAMENTO DE TODA  DE TODA DE TODA  TODA TODA ESTRUTURA METÁLICA DOS MESMOS. 12 - DEVERÁ SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  - DEVERÁ SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS - DEVERÁ SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  DEVERÁ SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS DEVERÁ SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  CAIXAS SEMI EMBUTIDOS CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  SEMI EMBUTIDOS SEMI EMBUTIDOS  EMBUTIDOS EMBUTIDOS SINALIZADOS POR ESSA NOTA. 13 - OS CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  - OS CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER - OS CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  OS CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER OS CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  AR CONTAMINADO DEVERÃO SER AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  CONTAMINADO DEVERÃO SER CONTAMINADO DEVERÃO SER  DEVERÃO SER DEVERÃO SER  SER SER INTERTRAVADOS COM AS EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  COM AS EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS COM AS EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  AS EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS AS EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  DEVERÃO SER DERIVADOS DEVERÃO SER DERIVADOS  SER DERIVADOS SER DERIVADOS  DERIVADOS DERIVADOS PARA O COMANDO DO CONTATOR DE FORMA QUE SEJAM SEMPRE ACIONADOS JUNTOS. 14 - O PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  - O PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM - O PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  O PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM O PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  PARA SER EXECUTADO, COM PARA SER EXECUTADO, COM  SER EXECUTADO, COM SER EXECUTADO, COM  EXECUTADO, COM EXECUTADO, COM  COM COM ISSO O LOCAL DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  O LOCAL DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO O LOCAL DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  LOCAL DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO LOCAL DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  COM O TERRENO, ESPAÇO COM O TERRENO, ESPAÇO  O TERRENO, ESPAÇO O TERRENO, ESPAÇO  TERRENO, ESPAÇO TERRENO, ESPAÇO  ESPAÇO ESPAÇO DISPONÍVEL E LOCAL DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  E LOCAL DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS E LOCAL DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  LOCAL DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS LOCAL DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  ALGUMAS DIFERENÇAS ALGUMAS DIFERENÇAS  DIFERENÇAS DIFERENÇAS NO VALOR TOTAL DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  VALOR TOTAL DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO VALOR TOTAL DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  TOTAL DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO TOTAL DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  ELÉTRICA DO ELÉTRICA DO  DO DO QGBT COM RELAÇÃO AOS INDICADOS. 15 - FOI CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  - FOI CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA - FOI CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  FOI CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA FOI CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  DE CIRCUITO PARA DE CIRCUITO PARA  CIRCUITO PARA CIRCUITO PARA  PARA PARA AUTOCLAVE COM POTÊNCIA DE ATÉ 3kW.
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CAIXA DE ATERRAMENTO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, INSTALADA NO PISO, COM DIMENSÕES EM PROJETO, REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP. 5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM, COM UMA HASTE DE ATERRAMENTO COOPERWELD  " DE ALTA CAMADA DE COBRE COM 58" DE ALTA CAMADA DE COBRE COM CONECTOR TIPO "GAR" INSTALADA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Indicadas

FÁBIO CAETANO DE SOUZA - CREA - ES-016293/D

ELÉTRICO - TUEs

02/06

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos Bahianos

3.24 m²

Banheiro PNE

7.50 m²

Triagem

4.00 m²

Banheiro PNE

01

4.00 m²

Banheiro PNE

02

Sala de

lavagem e

descontaminação

6.60 m²

Esterilização/estocagem

de material

limpo

2.40 m²

DML

8.64 m²

Copa

4.50 m²

Inalação

Jardim

10.50 m²

Atividades

coletivas/ACS

8.05 m²

Administração

9.45 m²

Imunização

45.60 m²

Recepção

10.40 m²

Circulação 02

8.75 m²

Curativos

5.60 m²

Banheiro dos

funcionários

01
5.60 m²

Benheiro dos

funcionários

02

20.09 m²

Circulação

8.75 m²

Coleta e

observação

12.20 m²

Consultório c/

banheiro

11.60 m²

Consultório

indiferenciado

02

11.60 m²

Consultório

indiferenciado

01

Area externa

Area externa

Area externa

Atendentes

15.40 m²

Consultório

odontológico

15.22 m²

Farmácia
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TUBO ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL EMBUTIDO NO PISO/SOLO.
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO NA PAREDE A 1,50M DO SEU CENTRO AO PISO ACABADO, FABRICANTE CEMAR OU EQUIVALENTE.

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA, CHAPA 18, INSTALADA EMBUTIDA EM PAREDE COM ALTURA E DIMENSÕES EM PROJETO, FABRICANTE WETZELL OU EQUIVALENTE.
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CAIXA 4X2" EM PVC E TAMPA CEGA COM FURO PARA ESPERA DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA - POT. 5400W - INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE A 1,20M DO PISO.
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CHEGADA DE ELETRODUTO, INSTALADO NO PISO, PARA ALIMENTAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA 220V OU COMANDO DA BOMBA A VÁCUO.
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CAIXA 4X2" EM PVC E TAMPA CEGA COM FURO PARA INSTALAÇÃO DE COMPRESSORES DE AR OU BOMBA A VÁCUO, RESPECTIVAMENTE - POTÊNCIA EM PROJETO - INSTALADA EMBUTIDA EM PAREDE A 0,30M DO PISO.
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NOTAS: 1 - CONDUTORES NÃO COTADOS TERÃO BITOLAS DE 2,5MM². 2 - TOMADAS NÃO COTADAS TERÃO POTÊNCIA DE 100W. 3 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS TERÃO DIÂMETROS DE 3/4". 4 - INFORMAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS ESTÃO CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO. 5 - AS ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  - AS ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO - AS ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  AS ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO AS ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  CAIXAS DE PASSAGENS SÃO CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  DE PASSAGENS SÃO DE PASSAGENS SÃO  PASSAGENS SÃO PASSAGENS SÃO  SÃO SÃO CONSIDERADAS A PARTIR DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  A PARTIR DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU A PARTIR DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  PARTIR DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU PARTIR DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  PATAMAR DE ESCADA OU PATAMAR DE ESCADA OU  DE ESCADA OU DE ESCADA OU  ESCADA OU ESCADA OU  OU OU PISO. 6 - O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  - O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA - O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  E COM A MESMA E COM A MESMA  COM A MESMA COM A MESMA  A MESMA A MESMA  MESMA MESMA SEÇÃO E ISOLAMENTO DA(s) RESPECTIVA(s) FASE(s). 7 - CONDUTOR TERRA, QUANDO ISOLADO: NA COR VERDE, PARA 750V. 8 - CONDUTORES FASE E NEUTRO PARA ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DEVERÃO TER ISOLAÇÃO HEPR 0,6/1KV - 90ºC, JÁ O CONDUTOR TERRA DEVERÁ TER ISOLAÇÃO PVC 750V - 70ºC. 9 - O ISOLANTE DOS CONDUTORES DEVE SER DE PVC (CLORETO DE POLIVINILA), QUANDO NÃO INDICADO. 10 - AS TOMADAS DA COPA DEVERÃO SER DO TIPO 2P+T-20A. 11 - DEVERÁ SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  - DEVERÁ SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA - DEVERÁ SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  DEVERÁ SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA DEVERÁ SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  PARA ATERRAMENTO DE TODA PARA ATERRAMENTO DE TODA  ATERRAMENTO DE TODA ATERRAMENTO DE TODA  DE TODA DE TODA  TODA TODA ESTRUTURA METÁLICA DOS MESMOS. 12 - DEVERÁ SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  - DEVERÁ SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS - DEVERÁ SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  DEVERÁ SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS DEVERÁ SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  CAIXAS SEMI EMBUTIDOS CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  SEMI EMBUTIDOS SEMI EMBUTIDOS  EMBUTIDOS EMBUTIDOS SINALIZADOS POR ESSA NOTA. 13 - OS CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  - OS CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER - OS CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  OS CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER OS CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  AR CONTAMINADO DEVERÃO SER AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  CONTAMINADO DEVERÃO SER CONTAMINADO DEVERÃO SER  DEVERÃO SER DEVERÃO SER  SER SER INTERTRAVADOS COM AS EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  COM AS EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS COM AS EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  AS EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS AS EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  DEVERÃO SER DERIVADOS DEVERÃO SER DERIVADOS  SER DERIVADOS SER DERIVADOS  DERIVADOS DERIVADOS PARA O COMANDO DO CONTATOR DE FORMA QUE SEJAM SEMPRE ACIONADOS JUNTOS. 14 - O PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  - O PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM - O PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  O PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM O PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  PARA SER EXECUTADO, COM PARA SER EXECUTADO, COM  SER EXECUTADO, COM SER EXECUTADO, COM  EXECUTADO, COM EXECUTADO, COM  COM COM ISSO O LOCAL DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  O LOCAL DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO O LOCAL DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  LOCAL DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO LOCAL DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  COM O TERRENO, ESPAÇO COM O TERRENO, ESPAÇO  O TERRENO, ESPAÇO O TERRENO, ESPAÇO  TERRENO, ESPAÇO TERRENO, ESPAÇO  ESPAÇO ESPAÇO DISPONÍVEL E LOCAL DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  E LOCAL DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS E LOCAL DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  LOCAL DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS LOCAL DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  ALGUMAS DIFERENÇAS ALGUMAS DIFERENÇAS  DIFERENÇAS DIFERENÇAS NO VALOR TOTAL DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  VALOR TOTAL DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO VALOR TOTAL DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  TOTAL DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO TOTAL DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  ELÉTRICA DO ELÉTRICA DO  DO DO QGBT COM RELAÇÃO AOS INDICADOS. 15 - FOI CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  - FOI CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA - FOI CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  FOI CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA FOI CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  DE CIRCUITO PARA DE CIRCUITO PARA  CIRCUITO PARA CIRCUITO PARA  PARA PARA AUTOCLAVE COM POTÊNCIA DE ATÉ 3kW.
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CAIXA PLÁSTICA PVC, COM DIMENSÕES DE 200X140X90MM, COM PLACA DE MONTAGEM E TRILHO DIN, COM DISJUNTOR BIPOLAR DE 20A - PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO ALIMENTADOR DE AUTOCLAVE - INSTALADA ACIMA DA BANCADA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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NOTAS: 1 - CONDUTORES NÃO COTADOS TERÃO BITOLAS DE 2,5MM². 2 - TOMADAS NÃO COTADAS TERÃO POTÊNCIA DE 100W. 3 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS TERÃO DIÂMETROS DE 3/4". 4 - INFORMAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS ESTÃO CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO. 5 - AS ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  - AS ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO - AS ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  AS ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO AS ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  CAIXAS DE PASSAGENS SÃO CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  DE PASSAGENS SÃO DE PASSAGENS SÃO  PASSAGENS SÃO PASSAGENS SÃO  SÃO SÃO CONSIDERADAS A PARTIR DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  A PARTIR DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU A PARTIR DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  PARTIR DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU PARTIR DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  PATAMAR DE ESCADA OU PATAMAR DE ESCADA OU  DE ESCADA OU DE ESCADA OU  ESCADA OU ESCADA OU  OU OU PISO. 6 - O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  - O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA - O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  E COM A MESMA E COM A MESMA  COM A MESMA COM A MESMA  A MESMA A MESMA  MESMA MESMA SEÇÃO E ISOLAMENTO DA(s) RESPECTIVA(s) FASE(s). 7 - CONDUTOR TERRA, QUANDO ISOLADO: NA COR VERDE, PARA 750V. 8 - CONDUTORES FASE E NEUTRO PARA ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DEVERÃO TER ISOLAÇÃO HEPR 0,6/1KV - 90ºC, JÁ O CONDUTOR TERRA DEVERÁ TER ISOLAÇÃO PVC 750V - 70ºC. 9 - O ISOLANTE DOS CONDUTORES DEVE SER DE PVC (CLORETO DE POLIVINILA), QUANDO NÃO INDICADO. 10 - AS TOMADAS DA COPA DEVERÃO SER DO TIPO 2P+T-20A. 11 - DEVERÁ SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  - DEVERÁ SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA - DEVERÁ SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  DEVERÁ SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA DEVERÁ SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  PARA ATERRAMENTO DE TODA PARA ATERRAMENTO DE TODA  ATERRAMENTO DE TODA ATERRAMENTO DE TODA  DE TODA DE TODA  TODA TODA ESTRUTURA METÁLICA DOS MESMOS. 12 - DEVERÁ SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  - DEVERÁ SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS - DEVERÁ SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  DEVERÁ SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS DEVERÁ SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  CAIXAS SEMI EMBUTIDOS CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  SEMI EMBUTIDOS SEMI EMBUTIDOS  EMBUTIDOS EMBUTIDOS SINALIZADOS POR ESSA NOTA. 13 - OS CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  - OS CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER - OS CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  OS CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER OS CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  AR CONTAMINADO DEVERÃO SER AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  CONTAMINADO DEVERÃO SER CONTAMINADO DEVERÃO SER  DEVERÃO SER DEVERÃO SER  SER SER INTERTRAVADOS COM AS EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  COM AS EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS COM AS EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  AS EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS AS EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  DEVERÃO SER DERIVADOS DEVERÃO SER DERIVADOS  SER DERIVADOS SER DERIVADOS  DERIVADOS DERIVADOS PARA O COMANDO DO CONTATOR DE FORMA QUE SEJAM SEMPRE ACIONADOS JUNTOS. 14 - O PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  - O PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM - O PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  O PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM O PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  PARA SER EXECUTADO, COM PARA SER EXECUTADO, COM  SER EXECUTADO, COM SER EXECUTADO, COM  EXECUTADO, COM EXECUTADO, COM  COM COM ISSO O LOCAL DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  O LOCAL DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO O LOCAL DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  LOCAL DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO LOCAL DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  COM O TERRENO, ESPAÇO COM O TERRENO, ESPAÇO  O TERRENO, ESPAÇO O TERRENO, ESPAÇO  TERRENO, ESPAÇO TERRENO, ESPAÇO  ESPAÇO ESPAÇO DISPONÍVEL E LOCAL DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  E LOCAL DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS E LOCAL DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  LOCAL DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS LOCAL DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  ALGUMAS DIFERENÇAS ALGUMAS DIFERENÇAS  DIFERENÇAS DIFERENÇAS NO VALOR TOTAL DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  VALOR TOTAL DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO VALOR TOTAL DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  TOTAL DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO TOTAL DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  ELÉTRICA DO ELÉTRICA DO  DO DO QGBT COM RELAÇÃO AOS INDICADOS. 15 - FOI CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  - FOI CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA - FOI CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  FOI CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA FOI CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  DE CIRCUITO PARA DE CIRCUITO PARA  CIRCUITO PARA CIRCUITO PARA  PARA PARA AUTOCLAVE COM POTÊNCIA DE ATÉ 3kW.
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SIMBOLOGIA
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CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE (VER NOTAS 1, 6, 7, 8 E 9).

AutoCAD SHX Text
TUBO ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL EMBUTIDO NO PISO/SOLO.

AutoCAD SHX Text
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO NA PAREDE A 1,50M DO SEU CENTRO AO PISO ACABADO, FABRICANTE CEMAR OU EQUIVALENTE.

AutoCAD SHX Text
TUBO ELETRODUTO PVC RÍGIDO PRETO ROSCÁVEL EMBUTIDO EM ALVENARIA NA PAREDE, QUANDO NÃO ESPECIFICADO  3/4".

AutoCAD SHX Text
TUBO ELETRODUTO PVC RÍGIDO PRETO ROSCÁVEL FIXADO POR TIRANTES NO TETO, INSTALADO ABAIXO DAS VIGAS ENTRE FORRO E LAJE DE TETO (DET. 6).

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO QUE SOBE OU DESCE, RESPECTIVAMENTE.

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL EM PVC(CONDULETE MÚLTIPLO), INSTALADA APARENTE EM LAJE DE TETO, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINARIA EMB 2X16W CORPO CH ACO PINT ELETROST REFLETOR E ALETAS - REF. CE216AL-N - AMS, 6024 ? LUMAVI; SO0010000 - CLARON/EQUIVALENTE (LABOR). 

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL EM PVC(CONDULETE MÚLTIPLO), INSTALADA APARENTE EM LAJE DE TETO, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINARIA EMBUTIR 2X32W CORPO CH ACO PINT ELETROST REFLETOR E ALETAS - REF. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI; SO0020000 ? CLARON/EQUIVALENTE (LABOR) 

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL EM PVC(CONDULETE MÚLTIPL0), INSTALADA APARENTE EM LAJE DE TETO, PARA INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR (DET. 10).

AutoCAD SHX Text
CAIXA 4X2" EM PVC PARA INSTALAÇÃO DE LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W

AutoCAD SHX Text
CAIXA 4X2" EM PVC E PLACA 4X2" COM UMA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) - 2P+T 10A - 127V - INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE A 2,50M DO PISO, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA.
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AutoCAD SHX Text
CAIXA 4X2" EM PVC AMARELA E PLACA 4X2" COM INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARALELO, - INSTALADA EMBUTIDA EM PAREDE A 1,20M DO PISO.

AutoCAD SHX Text
CAIXA 4X2" EM PVC AMARELA E PLACA 4X2" COM INTERRUPTOR DE 1 OU 2 TECLAS SIMPLES, RESPECTIVAMENTE - INSTALADA EMBUTIDA EM PAREDE A 1,20M DO PISO.

AutoCAD SHX Text
CAIXA PLÁSTICA PVC, COM DIMENSÕES DE 200X140X90MM, COM PLACA DE MONTAGEM E TRILHO DIN, COM CONTATOR BIPOLAR - 220V/25A - 2NA - PARA INTERTRAVAMENTO DE RENOVADOR OU EXTRATOR DE AR CONTAMINADO AO AR-CONDICIONADO - INSTALADA AO LADO DA EVAPORADORA.

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL EM PVC(CONDULETE MÚLTIPLO), INSTALADA APARENTE NO TETO, USO PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO OU EXTRAÇÃO DE AR CONTAMINADO BIFÁSICO - POTÊNCIA DE 400W - COM RABICHO 3X2,5MM² E PLUG MACHO E FÊMEA (DET. 10).

AutoCAD SHX Text
CAIXA 4X2" EM PVC, INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE ACIMA DA PORTA - USO PARA CORTINA DE AR - POTÊNCIA DE 250W.

AutoCAD SHX Text
CAIXA 4X2" EM PVC E PLACA 4X2" COM UMA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) - 2P+T 10A - 127V - INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE A 0,30M OU 1,20M OU 1,80M RESPECTIVAMENTE DO PISO, QUANDO NÃO INDICADO ALTURA (VER NOTA 2 E 10).

AutoCAD SHX Text
CAIXA 4X2" EM PVC E PLACA 4X2" COM UMA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) - 2P+T 20A - 127V - PARA INSTALAÇÃO DE MICROONDAS (POT. 1000W) INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE A 1,20M DO PISO.

AutoCAD SHX Text
CAIXA 4X2" EM PVC E PLACA 4X2" COM DUAS TOMADAS HEXAGONAIS (NBR 14136) - 2P+T 10 A - 127V - SENDO UMA TOMADA DE USO GERAL(POT. 100W) E OUTRA PARA COMPUTADOR (POT. 300W) - INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE A 0,30M DO PISO.

AutoCAD SHX Text
CAIXA 4X4" EM ALUMÍNIO E PLACA UNHA 4X4" EM LATÃO, COM DUAS TOMADAS HEXAGONAIS (NBR 14136) - 2P+T 10A - 127V - POT. 100+300W - INSTALADA EMBUTIDA NO PISO.

AutoCAD SHX Text
CAIXA 4X2" EM PVC E TAMPA CEGA - INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE A 0.30M DO PISO, QUANDO NÃO INDICADO EM PROJETO.

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO COM ROSCA) DE PVC, LINHA CINZA, INSTALADA NO TETO, QUANDO ALTURA NÃO INDICADA.
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PERFILADO PERFURADO TIPO "U", 38X38MM, SEM TAMPA, FIXADO POR TIRANTES NO TETO, INSTALADO ABAIXO DAS VIGAS ENTRE FORRO E LAJE DE TETO.

AutoCAD SHX Text
NOTAS: 1 - CONDUTORES NÃO COTADOS TERÃO BITOLAS DE 2,5MM². 2 - TOMADAS NÃO COTADAS TERÃO POTÊNCIA DE 100W. 3 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS TERÃO DIÂMETROS DE 3/4". 4 - INFORMAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS ESTÃO CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO. 5 - AS ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  - AS ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO - AS ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  AS ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO AS ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO EM PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO PROJETO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO PONTOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO E CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  CAIXAS DE PASSAGENS SÃO CAIXAS DE PASSAGENS SÃO  DE PASSAGENS SÃO DE PASSAGENS SÃO  PASSAGENS SÃO PASSAGENS SÃO  SÃO SÃO CONSIDERADAS A PARTIR DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  A PARTIR DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU A PARTIR DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  PARTIR DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU PARTIR DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU DO NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU NÍVEL MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU MAIS PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU PRÓXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU  PATAMAR DE ESCADA OU PATAMAR DE ESCADA OU  DE ESCADA OU DE ESCADA OU  ESCADA OU ESCADA OU  OU OU PISO. 6 - O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  - O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA - O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA NEUTRO DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA DEVERÁ SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA CLARO PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA PARA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA TODO A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA A EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA EDIFICAÇÃO, E COM A MESMA  E COM A MESMA E COM A MESMA  COM A MESMA COM A MESMA  A MESMA A MESMA  MESMA MESMA SEÇÃO E ISOLAMENTO DA(s) RESPECTIVA(s) FASE(s). 7 - CONDUTOR TERRA, QUANDO ISOLADO: NA COR VERDE, PARA 750V. 8 - CONDUTORES FASE E NEUTRO PARA ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DEVERÃO TER ISOLAÇÃO HEPR 0,6/1KV - 90ºC, JÁ O CONDUTOR TERRA DEVERÁ TER ISOLAÇÃO PVC 750V - 70ºC. 9 - O ISOLANTE DOS CONDUTORES DEVE SER DE PVC (CLORETO DE POLIVINILA), QUANDO NÃO INDICADO. 10 - AS TOMADAS DA COPA DEVERÃO SER DO TIPO 2P+T-20A. 11 - DEVERÁ SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  - DEVERÁ SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA - DEVERÁ SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  DEVERÁ SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA DEVERÁ SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA SER INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA INSTALADO CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA CABO DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA DE COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA COBRE NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA NÚ 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA 10MM² NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA  PARA ATERRAMENTO DE TODA PARA ATERRAMENTO DE TODA  ATERRAMENTO DE TODA ATERRAMENTO DE TODA  DE TODA DE TODA  TODA TODA ESTRUTURA METÁLICA DOS MESMOS. 12 - DEVERÁ SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  - DEVERÁ SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS - DEVERÁ SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  DEVERÁ SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS DEVERÁ SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS SER CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS CONSTRUÍDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  CAIXAS SEMI EMBUTIDOS CAIXAS SEMI EMBUTIDOS  SEMI EMBUTIDOS SEMI EMBUTIDOS  EMBUTIDOS EMBUTIDOS SINALIZADOS POR ESSA NOTA. 13 - OS CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  - OS CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER - OS CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  OS CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER OS CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER CONTATORES QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER QUE ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER ACIONARÃO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER DE AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  AR CONTAMINADO DEVERÃO SER AR CONTAMINADO DEVERÃO SER  CONTAMINADO DEVERÃO SER CONTAMINADO DEVERÃO SER  DEVERÃO SER DEVERÃO SER  SER SER INTERTRAVADOS COM AS EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  COM AS EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS COM AS EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  AS EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS AS EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS COMANDO DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS DA EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS EVAPORADORA DEVERÃO SER DERIVADOS  DEVERÃO SER DERIVADOS DEVERÃO SER DERIVADOS  SER DERIVADOS SER DERIVADOS  DERIVADOS DERIVADOS PARA O COMANDO DO CONTATOR DE FORMA QUE SEJAM SEMPRE ACIONADOS JUNTOS. 14 - O PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  - O PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM - O PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  O PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM O PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM PROJETO REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM REALIZADO NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM NÃO POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM POSSUI UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM UM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM LOCAL GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM GEOGRÁFICO DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM DEFINIDO PARA SER EXECUTADO, COM  PARA SER EXECUTADO, COM PARA SER EXECUTADO, COM  SER EXECUTADO, COM SER EXECUTADO, COM  EXECUTADO, COM EXECUTADO, COM  COM COM ISSO O LOCAL DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  O LOCAL DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO O LOCAL DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  LOCAL DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO LOCAL DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO DO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO PADRÃO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO DE ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO ENTRADA PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO SER ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO ALTERADO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO DE ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO ACORDO COM O TERRENO, ESPAÇO  COM O TERRENO, ESPAÇO COM O TERRENO, ESPAÇO  O TERRENO, ESPAÇO O TERRENO, ESPAÇO  TERRENO, ESPAÇO TERRENO, ESPAÇO  ESPAÇO ESPAÇO DISPONÍVEL E LOCAL DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  E LOCAL DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS E LOCAL DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  LOCAL DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS LOCAL DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS POSTE DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS DA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS MAIS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS PRÓXIMO, ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS ASSIM, CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS CAUSANDO ALGUMAS DIFERENÇAS  ALGUMAS DIFERENÇAS ALGUMAS DIFERENÇAS  DIFERENÇAS DIFERENÇAS NO VALOR TOTAL DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  VALOR TOTAL DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO VALOR TOTAL DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  TOTAL DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO TOTAL DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO DA QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO QUEDA DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO DE TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO TENSÃO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO E NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO NO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO DOS MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO  ELÉTRICA DO ELÉTRICA DO  DO DO QGBT COM RELAÇÃO AOS INDICADOS. 15 - FOI CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  - FOI CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA - FOI CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  FOI CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA FOI CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITO PARA  DE CIRCUITO PARA DE CIRCUITO PARA  CIRCUITO PARA CIRCUITO PARA  PARA PARA AUTOCLAVE COM POTÊNCIA DE ATÉ 3kW.
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TITULO ID
CIRC.

TENSÃO
(V)

PROTEÇÃO
CONDUTORES ( PVC )

VA W
FASES

mm²
DR DISJ FASE NEUTRO PE A B C

QD01 1 220 3#100 3#35 35 25 45813 43693 14231 14475 14260

QD02 2 220 3#80 3#16 16 16 21759 20671 6808 7000 6863
QDAR 3 220 3#80 3#16 16 16 19105 18150 6325 5500 6325

TITULO ID
CIRC.

TENSÃO
(V)

PROTEÇÃO
CONDUTORES ( PVC ) COMP.

DO CIRC.
(m)

TOMADAS AR CONDICIONADO (BTU/W) VENT TETO ILUMINAÇÃO MOTOR
POTÊNCIA

(VA)
POTÊNCIA

(W)
DISTRIBUIÇÃO DAS FASES

mm² (W) 12000BTUs 18000BTUs W E27 2x16 2x32 REF 2CV
DR DISJ FASE NEUTRO PE 10 20 100 300 400 600 550 750 1000 3000 5400 1100 1650 130 15 32 64 50 1950 A B C

ILUMINAÇÃO 1 127 1#16 1#1,5 1,5 1,5 3 15 1078 1056 1056

ILUMINAÇÃO + exaustores banheiros 2 127 1#16 1#1,5 1,5 1,5 4 1 4 11 946 927

Tomadas Farmácia 3 127 2#20A-30mA 1#2,5 2,5 2,5 5 1 816 800 1000
Tomadas Consultório Odontológico 4 127 2#20A-30mA 1#2,5 2,5 2,5 10 1 1327 1300 1300
Tomadas Consultório Indiferenciado 01 5 127 2#20A-30mA 1#2,5 2,5 2,5 5 1 816 800 800
Tomadas Consultório Indiferenciado 02 6 127 2#20A-30mA 1#2,5 2,5 2,5 4 1 714 700 700
Tomadas Consultório Com Banheiro 7 127 2#20A-30mA 1#2,5 2,5 2,5 3 2 947 900 900
Tomadas Circulação 8 127 2#20A-30mA 1#2,5 2,5 2,5 5 526 500 500
Tomadas Atendentes 9 127 2#20A-30mA 1#2,5 2,5 2,5 2 1263 1200 1200
Tomadas Atendentes 10 127 2#20A-30mA 1#2,5 2,5 2,5 4 2 1053 1000 1000
Tomadas Triagem 11 127 2#20A-30mA 1#2,5 2,5 2,5 4 1 737 700 700
Tomadas Sala de Lavagem e descontaminação 12 127 2#20A-30mA 1#2,5 2,5 2,5 3 1 632 600 600
Exaustores - renovadores de ar 13 220 2#20 1#2,5 2,5 2,5 2 842 800 400 400
Tomadas Lampadas de emergencia 14 127 1#20 1#2,5 2,5 2,5 13 137 130 130
Cadeira Dentista 15 220 2#20A-30mA 2#2,5 2,5 1 789 750 375 375
Bomba de Vácuo 16 220 2#20 2#2,5 2,5 1 789 750 375 375
Compressor 17 220 3#32 3#4 4 4 1 3158 3000 1000 1000 1000
Torneira Elétrica Consultório Dentista 18 220 2#32A-30mA 2#6 6 1 5684 5400 2700 2700
Torneira Elétrica Consultório ind. 01 19 220 2#32A-30mA 2#6 6 1 5684 5400 2700 2700
Torneira Elétrica Consultório ind. 02 20 220 2#32A-30mA 2#6 6 1 5684 5400 2700 2700
Torneira Elétrica Consultório com banheiro 21 220 2#32A-30mA 2#6 6 1 5684 5400 2700 2700
Torneira elétrica Lavagem e descontaminação 22 220 2#32A-30mA 2#6 6 1 5684 5400 2700 2700
Ventiladores 23 220 2#32A-30mA 2#6 6 6 821 780 780
RESERVA 0 0
RESERVA 0 0
RESERVA 0 0
GERAL QDFL1 220 3#100 3#35 35 25 13 4 43 10 2 2 0 2 0 1 5 0 0 6 1 7 26 0 0 45813 43693 14231 14475 14260
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Cadeira Dentista15

Tomadas Lampadas de emergencia14

Bomba de Vácuo16

Compressor17

RESERVA
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TITULO ID
CIRC.

TENSÃO
(V)

PROTEÇÃO
CONDUTORES ( PVC ) COMP.

DO CIRC.
(m)

TOMADAS AR CONDICIONADO (BTU/W) VENT TETO ILUMINAÇÃO MOTOR
POTÊNCIA

(VA)
POTÊNCIA

(W)
DISTRIBUIÇÃO DAS FASES

mm² (W) 12000BTUs 18000BTUs W E27 2x16 2x32 REF 2CV
DR DISJ FASE NEUTRO PE 10 20 100 300 400 600 550 750 1000 3000 5400 1100 1650 130 15 32 64 50 1950 A B C

Iluminação 1 1 127 1#16 1#1,5 1,5 1,5 8 4 5 598 568 568
Iluminação 2 exaustor do Banheiro 2 127 1#16 1#1,5 1,5 1,5 1 4 15 1166 1108 1108
Tomadas Inalação e copa 3 127 2#20A-30mA 1#2,5 2,5 2,5 6 1 1263 1200 1200
Tomadas DML e Esterilização 4 127 2#20A-30mA 1#2,5 2,5 2,5 2 2 842 800 800
Exaustores - renovadores de ar 5 220 2#20 2#2,5 2,5 4 1684 1600 800 800
Tomadas curativos coleta recepção 6 127 2#20A-30mA 1#2,5 2,5 2,5 9 947 900 900
Tomadas imunização 7 127 2#20A-30mA 1#2,5 2,5 2,5 4 2 1053 1000 1000
Tomadas administração 8 127 2#20A-30mA 1#2,5 2,5 2,5 5 1 842 800 800
Tomadas ativ. Coletivas 1 9 127 2#20A-30mA 1#2,5 2,5 2,5 1 3 1053 1000 1000
Tomadas ativ. Coletivas 2 e Circulação 10 127 2#20A-30mA 1#2,5 2,5 2,5 3 2 947 900 900
Tomadas Externas 11 127 2#20A-30mA 1#2,5 2,5 2,5 2 1263 1200 1200
Luzes de emergencia 12 127 1#16 1#2,5 2,5 2,5 15 158 150 150
Luzes dep. Residuos 13 127 1#16 1#2,5 2,5 2,5 3 47 45 45
Microondas 14 127 2#20A-30mA 2,5 2,5 1 1053 1000 1000
Autoclave 15 220 3#25 3#4 4 1 3158 3000 1000 1000 1000
Torneira elétrica esterilização 16 220 2#32A-30mA 2#6 6 1 5684 5400 2700 2700
Luzes faxada 17 127 1#16 1#1,5 1,5 1,5

RESERVA 0 0
RESERVA 0 0
GERAL QDFL2 220 3#63 3#16 16 16 55,11811 15 1 30 10 4 3 0 0 1 1 1 0 0 0 11 8 20 0 0 21759 20671 6853 7000 6863

3 47 45 45

TITULO ID
CIRC.

TENSÃO
(V)

PROTEÇÃO
CONDUTORES ( PVC ) COMP.

DO CIRC.
(m)

TOMADAS AR CONDICIONADO (BTU/W) VENT TETO ILUMINAÇÃO MOTOR
POTÊNCIA

(VA)
POTÊNCIA

(W)
DISTRIBUIÇÃO DAS FASES

mm² (W) 12000BTUs 18000BTUs W E27 2x16 2x32 REF 2CV
DR DISJ FASE NEUTRO PE 10 20 100 300 400 600 550 750 1000 3000 5400 1100 1650 130 15 32 64 50 1950 A B C

Ar consultorio Ind. 01 1 220 2#25 4 4 1 1737 1650 825 825
Ar consultório odontologico 2 220 2#25 4 4 1 1737 1650 825 825
Ar Farmácia 3 220 2#25 4 4 1 1737 1650 825 825
Ar Triagem 4 220 2#20 2#2,5 2,5 1 1158 1100 550 550
Ar curativos 5 220 2#20 2#2,5 2,5 1 1158 1100 550 550
Ar Coleta 6 220 2#20 2#2,5 2,5 1 1158 1100 550 550
Ar Imunização 7 220 2#20 2#2,5 2,5 1 1158 1100 550 550
Ar administração 8 220 2#20 2#2,5 2,5 1 1158 1100 550 550
Ar Atividades coletivas 9 220 2#25 4 4 1 1737 1650 825 825
Ar Inalação 10 220 2#20 2#2,5 2,5 1 1158 1100 550 550
Ar Esterilização 11 220 2#25 4 4 1 1737 1650 825 825
Ar Consultorio com banheiro 12 220 2#25 4 4 1 1737 1650 825 825
Ar consultorio Ind. 02 13 220 2#25 4 4 1 1737 1650 825 825
RESERVA 14 0 0
RESERVA 15 0 0
RESERVA 16 0 0
GERAL QDFL2 27 220 3#63 3#16 16 16 49,80315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 19105 18150 6325 5500 6325
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Exaustores - renovadores de ar
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1
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Tomadas imunização

Tomadas administração
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RESERVA
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DEMANDA
ORDEM QUANT DESCRIÇÃO POTENCIA DEMANDA POTENCIA (W)

1 1 POTENCIA DE ILUM E TOMADAS EM PROJETO 21884,00 0,4 8753,60

TOTAL 8753,60
2 6 EXAUSTORES 400 0,9 2160,00

3 1 CADEIRA DE DENTISTA 750 1 750,00
4 1 BOMBA A VÁCUO 750 1 750,00
5 1 COMPRESSOR 3000 1 3000,00

6 6 TORNEIRA ELÉTRICA 5400 0,61 19764,00
7 1 MICROONDAS 1000 1 1000,00

8 1 AUTOCLAVE 3000 1 3000,00
9 6 VENTILADORES 130 0,9 702,00

10 6 AR 12000BTU 1100 0,9 5940,00

11 7 AR 18000btu 1650 0,9 10395,00

TOTAL 56214,60
PADRÃO ESCOLHIDO - T4 - 41,001 A 57,000kW - 150A - 70mm² - ELETRODUTO 75mm

20000 W

GERAL QGBT 220 3#120 3#70 70 50 86677 82514 27364 26975 27448

QD SOLAR ( SISTEMA DE GERAÇÃO ) 3 220 3#80 3#25 25 20000 6666 6666 6666

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Indicadas
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              ELÉTRICO

DIAGRAMAS E PLANILHAS

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos Bahianos

Rua Principal - distrito de Prata dos

     Bahianos - Ecoporanga ES

546,51m²
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Indicadas

FÁBIO CAETANO DE SOUZA - CREA - ES-016293/D

06/06

ELÉTRICO - DETALHAMENTO

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos Bahianos

Rua Principal - distrito de Prata dos

     Bahianos - Ecoporanga ES

546,51m²

22/11/2023
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Indicadas

CABEAMENTO ESTRUTURADO

FÁBIO CAETANO DE SOUZA - CREA - ES-016293/D

01/02

3.24 m²

Banheiro PNE

7.50 m²

Triagem

4.00 m²

Banheiro PNE

01

4.00 m²

Banheiro PNE

02

Sala de

lavagem e

descontaminação

6.60 m²

Esterilização/estocagem

de material

limpo

2.40 m²

DML

8.64 m²

Copa

4.50 m²

Inalação

Jardim

10.50 m²

Atividades

coletivas/ACS

8.05 m²

Administração

9.45 m²

Imunização

45.60 m²

Recepção

10.40 m²

Circulação 02

8.75 m²

Curativos

5.60 m²

Banheiro dos

funcionários

01
5.60 m²

Benheiro dos

funcionários

02

20.09 m²

Circulação

8.75 m²

Coleta e

observação

12.20 m²

Consultório c/

banheiro

11.60 m²

Consultório

indiferenciado

02

11.60 m²

Consultório

indiferenciado

01

Area externa

Area externa

Atendentes

15.40 m²

Consultório

odontológico

15.22 m²

Farmácia

Area externa

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos Bahianos
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Rua Principal - distrito de Prata dos

     Bahianos - Ecoporanga ES

546,51m²
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SIMBOLOGIA
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TUBO ELETRODUTO PVC RÍGIDO PRETO ROSCÁVEL FIXADO POR TIRANTES NO TETO, INSTALADO ABAIXO DAS VIGAS ENTRE FORRO E LAJE DE TETO.
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NOTAS
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RACK DE PAREDE 19" - ARMAÇÃO EM AÇO 1,5MM, COM VISOR FRONTAL EM ACRÍLICO, LATERAIS E FUNDOS REMOVÍVEIS, COM ALTURA DE 16U, COM CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 300X300X120MM, INSTALADO A 2,20M DO PISO - COMPARTILHADO COM CFTV.

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO TELEBRÁS CIE-3 400X400X120MM, INSTALADA A 1,50M DO PISO. 

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM TIPO R1, EM CONCRETO, DIMENSÕES DE 60X35X50CM, COM TAMPA DE FERRO FIXADA À CAIXA - PADRÃO TELEBRAS.
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TELE  FONE

AutoCAD SHX Text
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NOTAS

1. OS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DEVERÃO SER INSTALADOS VOLTADOS PARA A DIREÇÃO NORTE DA BÚSSOLA

GEOGRÁFICA, QUANDO ISSO NÃO FOR POSSÍVEL, DIVIDIR O SISTEMA ENTRE LESTE E OESTE E EVITAR QUE SEJA

COLOCADO PARA DIREÇÃO SUL DA BÚSSOLA GEOGRÁFICA.

2. FOI USADO COMO REFERÊNCIA AS COORDENADAS: 18,1853838 S 40,7164199 O - COTAXÉ, ECOPORANGA-ES, PARA

CALCULO DA GERAÇÃO PREVISTA PELO SISTEMA BASEADO NA IRRADIAÇÃO SOLAR MÉDIA.

3. TODAS AS EMENDAS DEVEM SER REALIZADAS ATRAVÉS DE CONECTOR MC4 E CABOS ESTANHADOS.

4. OS CABOS  UTILIZADOS PARA A CONEXÃO NO BARRAMENTO DC DEVERÃO SER FLEXÍVEIS CLASSE 5, 1,8 KV, COM

PROTEÇÃO UV, 120°C, RESISTÊNCIA A OZONIO E IMPERMEAVEL, COM GARANTIA DE 30 ANOS

5. AS CORES PADRÃO PARA O CABEAMENTO E BARRAMENTO DC:

5.1. PRETO: ELETRODO NEGATÍVO

5.2. VERMELHO: ELETRODO POSITÍVO

5.3. VERDE: ELETRODO DE ATERRAMENTO

6. AS CORES PADRÃO A SEREM UTILIZADAS NO CABEAMENTO  E BARRAMENTO AC:

6.1. PRETO: FASES.

6.2. AZUL: NEUTRO.

6.3. VERDE-AMARELO: CONDUTOR DE PROTEÇÃO (ATERRAMENTO).

7. O ATERRAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO DEVE SER REALIZADO CONFORME A IEC 60364-7-712.

8. EM TRECHOS DE RAMAIS SUBTERRÂNEOS  DEVERA SER INSCRITO NOS ELETRODUTOS COM TINTA VERMELHA OS

DIZERES:  "EDP -  ESCELSA ENERGIZADO ", A CADA 1,5 M DE DISTANCIA.EM TRECHOS DE RAMAIS SUBTERRÂNEOS

DEVERA SER INSCRITO NOS ELETRODUTOS COM TINTA VERMELHA OS DIZERES:  "EDP -  ESCELSA ENERGIZADO ", A

CADA 1,5 M DE DISTANCIA.

9. QUANTO AOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO QUADRO DOS INVERSORES, PARA AS FASES, DEVERÁ TER ISOLAÇÃO HEPR

90°-1KV E PARA O TERRA PODENDO SER ISOLAÇÃO PVC 70° - 750VA.

10. AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVEM SER TAMPADAS E POSSUIR DRENO, VISTO QUE SE TRATA DE UMA AREA ÚMIDA.

11. DEVERA SER AFIXADO O PRÓXIMO AO DISJUNTOR GERAL DO MEDIDOR UMA PLACA DE ADVERTÊNCIA COM OS DIZERES

"CUIDADO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO GERAÇÃO PRÓPRIA".

12. AS CAIXAS PARA INSTALAÇÃO DE BARRAMENTOS, MEDIDORES E DISJUNTORES DEVERÃO SER INSTALADAS DE MODO

QUE AS TAMPAS POSSAM SER REMOVIDAS  SOMENTE ATRAVES DE INSTRUMENTOS APROPRIADOS.

13. A CONEXÃO ENTRE O BARRAMENTO E OS CONDUTORES ACIMA DE 10MM2 DEVERA SER FEITA ATRAVES DE CONECTOR

TERMINAL.

14. HASTES DE TERRA DO MEDIDOR DEVERÃO SER INSTALADAS NO SENTIDO DO ALINHAMENTO DO POSTE, AÇÃO DEVE

SER OBSERVADA POR OCASIÃO DA CRAVAÇÃO, A EXISTÊNCIA DE REDES SUBTERRÂNEA.

15. O SISTEMA DEVERA SER ATERRADO CONFORME O SISTEMA NT-C-S.

16. O PADRÃO DE ENERGIA DEVERÁ SER EMBUTIDO NA PAREDE, PARA NÃO ATRAPALHAR O PASSEIO.

17. NOS MÓDULOS LOCALIZADOS NA LAJE TÉCNICA, SERÃO UTILIZADOS TRILHOS EM ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DOS

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS NAS ESTRUTURAS PARA CORREÇÃO DE ANGULAÇÃO EM LAJE, ONDE A ANGULAÇÃO

UTILIZADA FOI DE 18°, POR CONTA DO LOCAL BASE PARA CALCULO DE IRRADIAÇÃO DESTE PROJETO. TAIS

ESTRUTURAS SÃO CHAMADAS DE TRIÂNGULOS. SERÃO USADOS 16 TRIÂNGULOS  DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE

CONFORME DISTRIBUIÇÃO DAS STRINGS DE MÓDULOS . EM CADA TRIÂNGULO HAVERÁ UMA SAPATA DE CONCRETO

ARMADO PARA QUE NÃO SEJA FEITO FURAÇÕES EM LAJE E PARA COMPENSAR O ESFORÇO DE ARRANCAMENTO

DEVIDO AÇÃO DO VENTO.

18. PARA AS STRINGS DE MÓDULOS INSTALADAS EM TELHADO METÁLICO, DEVERÁ SER UTILIZADO ESTRUTURA DE

FIXAÇÃO PARA TELHADO METÁLICO, PODENDO USAR TRILHO DE 4,2M OU MINI-TRILHOS DE 0,5M, JUNTAMENTE COM

PARAFUSO AUTOBROCANTE.

19. O SISTEMA EM QUESTÃO FOI DIMENSIONADO TOMANDO COMO BASE A LOCALIZAÇÃO DO DISTRITO DE COTAXÉ,

ECOPORANGA - ES, CASO PROJETO VENHA A SER DESENVOLVIDO EM OUTRA LOCALIDADE, SERÁ NECESSÁRIO

REFAZER OS CÁLCULOS PARA O CORRETO DIMENSIONAMENTO E  OBSERVAR A ANGULAÇÃO IDEAL DA DEVIDA

LOCALIDADE EM QUESTÃO PARA O SISTEMA DE CORREÇÃO DE ANGULAÇÃO PRESENTE NA LAJE, ALÉM DE OBSERVA O

NORTE GEOGRÁFICO PARA POSICIONAMENTO DOS MÓDULOS NA LAJE.
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Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Indicadas

PROJETO FOTOVOLTAICO
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FÁBIO CAETANO DE SOUZA - CREA - ES-016293/D
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Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos Bahianos

Rua Principal - distrito de Prata dos

     Bahianos - Ecoporanga ES

546,51m²
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DADOS DO SISTEMA DE REFERÊNCIA

POTÊNCIA DO

SISTEMA

20KWP

ENERGIA MENSAL

GERADA

2.324KWH/MÊS

EQUIVALENTE EM

REAIS (KWH=R$0,87)

R$2.021,88

DETALHE  ABRIGO PARA INVERSORES

INVERSOR DE FREQUÊNCIA 1, DE REFERÊNCIA

MODELO MID 20KTL3-XL

MARCA GROWATT

CORRENTE DC MÁXIMA

26A/26A/26A/26A

CORRENTE DE CURTO 32A/32A/32A/32A

TENSÃO MÁXIMA DC

1100 V

TENSÃO MÍNIMA MPPT

200 V

TENSÃO MÁXIMA MPPT

850 V

TENSÃO DE PARTIDA
250 V

POTÊNCIA DE SAÍDA

20.000 W

TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA

220 V

CORRENTE NOMINAL
58,3 A

EFICIÊNCIA

98,00%

THD
< 3,0%

MÓDULO FOTOVOLTÁICO DE REFERÊNCIA

MODELO

MARCA JA SOLAR

CORRENTE OPERAÇÃO
13,11 A

CORRENTE

CURTO-CIRCUITO

14,00 A

TENSÃO OPERAÇÃO
41,96 V

TENSÃO DE CIRCUITO

ABERTO

49,90 V

EFICIÊNCIA

21,30%

ÁREA

2,578 m²

POTÊNCIA

550 Wp

ARRANJO 1, 2 e 3 - INVERSOR 2 DE REFERÊNCIA

CORRENTE OPERAÇÃO
13,11 A

CORRENTE CURTO

CIRCUITO

14,00 A

TENSÃO DE OPERAÇÃO
503,52 V

TENSÃO DE CIRCUITO

ABERTO

598,8 V

POTÊNCIA DO ARRANJO

6,6 kWp

NÚMERO DE MÓDULOS

EM SERIE

12

NÚMERO DE MÓDULOS

EM PARALELO

0

NUMERO DE ENTRADAS

POR INVERSOR

1

ÁREA TOTAL

30,936 m²

CC

AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Indicadas

1
9

0
C

M

200CM

NOTAS

1. OS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DEVERÃO SER INSTALADOS VOLTADOS PARA A DIREÇÃO NORTE DA BÚSSOLA

GEOGRÁFICA, QUANDO ISSO NÃO FOR POSSÍVEL, DIVIDIR O SISTEMA ENTRE LESTE E OESTE E EVITAR QUE SEJA

COLOCADO PARA DIREÇÃO SUL DA BÚSSOLA GEOGRÁFICA.

2. FOI USADO COMO REFERÊNCIA AS COORDENADAS: 18,1853838 S 40,7164199 O - COTAXÉ, ECOPORANGA-ES, PARA

CALCULO DA GERAÇÃO PREVISTA PELO SISTEMA BASEADO NA IRRADIAÇÃO SOLAR MÉDIA.

3. TODAS AS EMENDAS DEVEM SER REALIZADAS ATRAVÉS DE CONECTOR MC4 E CABOS ESTANHADOS.

4. OS CABOS  UTILIZADOS PARA A CONEXÃO NO BARRAMENTO DC DEVERÃO SER FLEXÍVEIS CLASSE 5, 1,8 KV, COM

PROTEÇÃO UV, 120°C, RESISTÊNCIA A OZONIO E IMPERMEAVEL, COM GARANTIA DE 30 ANOS

5. AS CORES PADRÃO PARA O CABEAMENTO E BARRAMENTO DC:

5.1. PRETO: ELETRODO NEGATÍVO

5.2. VERMELHO: ELETRODO POSITÍVO

5.3. VERDE: ELETRODO DE ATERRAMENTO

6. AS CORES PADRÃO A SEREM UTILIZADAS NO CABEAMENTO  E BARRAMENTO AC:

6.1. PRETO: FASES.

6.2. AZUL: NEUTRO.

6.3. VERDE-AMARELO: CONDUTOR DE PROTEÇÃO (ATERRAMENTO).

7. O ATERRAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO DEVE SER REALIZADO CONFORME A IEC 60364-7-712.

8. EM TRECHOS DE RAMAIS SUBTERRÂNEOS  DEVERA SER INSCRITO NOS ELETRODUTOS COM TINTA VERMELHA OS

DIZERES:  "EDP -  ESCELSA ENERGIZADO ", A CADA 1,5 M DE DISTANCIA.EM TRECHOS DE RAMAIS SUBTERRÂNEOS

DEVERA SER INSCRITO NOS ELETRODUTOS COM TINTA VERMELHA OS DIZERES:  "EDP -  ESCELSA ENERGIZADO ", A

CADA 1,5 M DE DISTANCIA.

9. QUANTO AOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO QUADRO DOS INVERSORES, PARA AS FASES, DEVERÁ TER ISOLAÇÃO HEPR

90°-1KV E PARA O TERRA PODENDO SER ISOLAÇÃO PVC 70° - 750VA.

10. AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVEM SER TAMPADAS E POSSUIR DRENO, VISTO QUE SE TRATA DE UMA AREA ÚMIDA.

11. DEVERA SER AFIXADO O PRÓXIMO AO DISJUNTOR GERAL DO MEDIDOR UMA PLACA DE ADVERTÊNCIA COM OS DIZERES

"CUIDADO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO GERAÇÃO PRÓPRIA".

12. AS CAIXAS PARA INSTALAÇÃO DE BARRAMENTOS, MEDIDORES E DISJUNTORES DEVERÃO SER INSTALADAS DE MODO

QUE AS TAMPAS POSSAM SER REMOVIDAS  SOMENTE ATRAVES DE INSTRUMENTOS APROPRIADOS.

13. A CONEXÃO ENTRE O BARRAMENTO E OS CONDUTORES ACIMA DE 10MM2 DEVERA SER FEITA ATRAVES DE CONECTOR

TERMINAL.

14. HASTES DE TERRA DO MEDIDOR DEVERÃO SER INSTALADAS NO SENTIDO DO ALINHAMENTO DO POSTE, AÇÃO DEVE

SER OBSERVADA POR OCASIÃO DA CRAVAÇÃO, A EXISTÊNCIA DE REDES SUBTERRÂNEA.

15. O SISTEMA DEVERA SER ATERRADO CONFORME O SISTEMA NT-C-S.

16. O PADRÃO DE ENERGIA DEVERÁ SER EMBUTIDO NA PAREDE, PARA NÃO ATRAPALHAR O PASSEIO.

17. NOS MÓDULOS LOCALIZADOS NA LAJE TÉCNICA, SERÃO UTILIZADOS TRILHOS EM ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DOS

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS NAS ESTRUTURAS PARA CORREÇÃO DE ANGULAÇÃO EM LAJE, ONDE A ANGULAÇÃO

UTILIZADA FOI DE 18°, POR CONTA DO LOCAL BASE PARA CALCULO DE IRRADIAÇÃO DESTE PROJETO. TAIS

ESTRUTURAS SÃO CHAMADAS DE TRIÂNGULOS. SERÃO USADOS 16 TRIÂNGULOS  DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE

CONFORME DISTRIBUIÇÃO DAS STRINGS DE MÓDULOS . EM CADA TRIÂNGULO HAVERÁ UMA SAPATA DE CONCRETO

ARMADO PARA QUE NÃO SEJA FEITO FURAÇÕES EM LAJE E PARA COMPENSAR O ESFORÇO DE ARRANCAMENTO

DEVIDO AÇÃO DO VENTO.

18. PARA AS STRINGS DE MÓDULOS INSTALADAS EM TELHADO METÁLICO, DEVERÁ SER UTILIZADO ESTRUTURA DE

FIXAÇÃO PARA TELHADO METÁLICO, PODENDO USAR TRILHO DE 4,2M OU MINI-TRILHOS DE 0,5M, JUNTAMENTE COM

PARAFUSO AUTOBROCANTE.

19. O SISTEMA EM QUESTÃO FOI DIMENSIONADO TOMANDO COMO BASE A LOCALIZAÇÃO DO DISTRITO DE COTAXÉ,

ECOPORANGA - ES, CASO PROJETO VENHA A SER DESENVOLVIDO EM OUTRA LOCALIDADE, SERÁ NECESSÁRIO

REFAZER OS CÁLCULOS PARA O CORRETO DIMENSIONAMENTO E  OBSERVAR A ANGULAÇÃO IDEAL DA DEVIDA

LOCALIDADE EM QUESTÃO PARA O SISTEMA DE CORREÇÃO DE ANGULAÇÃO PRESENTE NA LAJE, ALÉM DE OBSERVA O

NORTE GEOGRÁFICO PARA POSICIONAMENTO DOS MÓDULOS NA LAJE.

FÁBIO CAETANO DE SOUZA - CREA - ES-016293/D

02/03

DETALHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS

PROJETO FOTOVOLTAICO

        DETALHAMENTO

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos Bahianos

Rua Principal - distrito de Prata dos

     Bahianos - Ecoporanga ES

546,51m²

22/11/2023

20
23

-6
21

B
9H

 -
 E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
29

/1
1/

20
23

 1
6:

34
   

 P
Á

G
IN

A
 2

 / 
4

AutoCAD SHX Text
TERRA

AutoCAD SHX Text
GROWATT

AutoCAD SHX Text
JAM72S30-550/MR

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
SIMBOLOGIA

AutoCAD SHX Text
TUBO ELETRODUTO KANADUTO SW APARENTE EM ALVENARIA NA PAREDE, QUANDO NÃO ESPECIFICADO  2".

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO QUE SOBE OU DESCE, RESPECTIVAMENTE.

AutoCAD SHX Text
PAINEL FOTOVOLTAICO DA FABRICANTE JA SOLAR DE 550W, MODELO JAM72S30-550/MR, MONOFACIAL, MONOCRISTALINO, UTILIZADO COMO REFERÊNCIA PARA TAL PROJETO

AutoCAD SHX Text
CAIXA 40X12" EM PVC E TAMPA CEGA - INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE/ APARENTE EM ALVENARIA, A 0.30M DO PISO, QUANDO NÃO INDICADO EM PROJETO.

AutoCAD SHX Text
QUADRO DE PVC, PARA 16 DISJUNTORES, APARENTE, LOCALIZADO EM ABRIGO PARA INVERSORES. 

AutoCAD SHX Text
CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE (VER NOTAS 1, 6, 7, 8 E 9).

AutoCAD SHX Text
INVERSOR FOTOVOLTAICO DA FABRICANTE GROWATT DE 10KW E 20KW, TRIFÁSICOS 220V, MODELO MID 10KTL3-XL E MID 20KTL3-XL, UTILIZADO COMO REFERÊNCIA PARA TAL PROJETO.

AutoCAD SHX Text
CANALETA DE PVC, 50X50, PERFURADA, LOCALIZADA EM ABRIGO PARA INVERSORES.

AutoCAD SHX Text
CANALETA PVC 50X50 PERFURADA

AutoCAD SHX Text
CANALETA PVC 50X50 PERFURADA

AutoCAD SHX Text
NEUTRO

AutoCAD SHX Text
TERRA

AutoCAD SHX Text
Disjuntor

AutoCAD SHX Text
DPS

AutoCAD SHX Text
Disjuntor

AutoCAD SHX Text
Disjuntor

AutoCAD SHX Text
DPS

AutoCAD SHX Text
DPS

AutoCAD SHX Text
DPS

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
DIAGRAMAS, DETALHES E PLANILHAS

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA



M
P

P
T

0
3

PORTA 03

2X1C6,00 MM²

M
P

P
T

0
1

PORTA 01

2X1C6,00 MM²

M
P

P
T

0
2

PORTA 02

2X1C6,00 MM²

CC

AC

CARGAS

8
0
 
A

DPS I/II

275 V - 45 kA

8
0

 
A

3
#

2
5

(
2

5
)
 
-
1

k
V

FABRICANTE:

MARCA:

MODELO:

 GROWATT

GROWATT

1

INVERSOR

QUANTIDADE:

MID 20KTL3-XL

GROWATT

Nota:

Todas as proteções da parte CC já vem embutidas

ao inversor, sendo elas proteção contra

sobretensões, polaridade reversa além de uma

chave seccionadora CC.

Nota:

Todas as proteções da parte CC já vem embutidas

ao inversor, sendo elas proteção contra

sobretensões, polaridade reversa além de uma

chave seccionadora CC.

Nota:

Todas as proteções da parte CC já vem embutidas

ao inversor, sendo elas proteção contra

sobretensões, polaridade reversa além de uma

chave seccionadora CC.

DETALHE 03 - UMA STRING COM 12 MÓDULOS EM SERIE

DETALHE 01 - UMA STRING COM 12 MÓDULOS EM SERIE

CC

AC

GROWATT

GROWATT

QD-Solar

DETALHE 02 - UMA STRING COM 11 MÓDULOS EM SERIE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Título:

Endereço: Conteúdo da prancha:

Área total: Data: Escala: Folha:

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Indicadas

NOTAS

1. OS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DEVERÃO SER INSTALADOS VOLTADOS PARA A DIREÇÃO NORTE DA BÚSSOLA

GEOGRÁFICA, QUANDO ISSO NÃO FOR POSSÍVEL, DIVIDIR O SISTEMA ENTRE LESTE E OESTE E EVITAR QUE SEJA

COLOCADO PARA DIREÇÃO SUL DA BÚSSOLA GEOGRÁFICA.

2. FOI USADO COMO REFERÊNCIA AS COORDENADAS: 18,1853838 S 40,7164199 O - COTAXÉ, ECOPORANGA-ES, PARA

CALCULO DA GERAÇÃO PREVISTA PELO SISTEMA BASEADO NA IRRADIAÇÃO SOLAR MÉDIA.

3. TODAS AS EMENDAS DEVEM SER REALIZADAS ATRAVÉS DE CONECTOR MC4 E CABOS ESTANHADOS.

4. OS CABOS  UTILIZADOS PARA A CONEXÃO NO BARRAMENTO DC DEVERÃO SER FLEXÍVEIS CLASSE 5, 1,8 KV, COM

PROTEÇÃO UV, 120°C, RESISTÊNCIA A OZONIO E IMPERMEAVEL, COM GARANTIA DE 30 ANOS

5. AS CORES PADRÃO PARA O CABEAMENTO E BARRAMENTO DC:

5.1. PRETO: ELETRODO NEGATÍVO

5.2. VERMELHO: ELETRODO POSITÍVO

5.3. VERDE: ELETRODO DE ATERRAMENTO

6. AS CORES PADRÃO A SEREM UTILIZADAS NO CABEAMENTO  E BARRAMENTO AC:

6.1. PRETO: FASES.

6.2. AZUL: NEUTRO.

6.3. VERDE-AMARELO: CONDUTOR DE PROTEÇÃO (ATERRAMENTO).

7. O ATERRAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO DEVE SER REALIZADO CONFORME A IEC 60364-7-712.

8. EM TRECHOS DE RAMAIS SUBTERRÂNEOS  DEVERA SER INSCRITO NOS ELETRODUTOS COM TINTA VERMELHA OS

DIZERES:  "EDP -  ESCELSA ENERGIZADO ", A CADA 1,5 M DE DISTANCIA.EM TRECHOS DE RAMAIS SUBTERRÂNEOS

DEVERA SER INSCRITO NOS ELETRODUTOS COM TINTA VERMELHA OS DIZERES:  "EDP -  ESCELSA ENERGIZADO ", A

CADA 1,5 M DE DISTANCIA.

9. QUANTO AOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO QUADRO DOS INVERSORES, PARA AS FASES, DEVERÁ TER ISOLAÇÃO HEPR

90°-1KV E PARA O TERRA PODENDO SER ISOLAÇÃO PVC 70° - 750VA.

10. AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVEM SER TAMPADAS E POSSUIR DRENO, VISTO QUE SE TRATA DE UMA AREA ÚMIDA.

11. DEVERA SER AFIXADO O PRÓXIMO AO DISJUNTOR GERAL DO MEDIDOR UMA PLACA DE ADVERTÊNCIA COM OS DIZERES

"CUIDADO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO GERAÇÃO PRÓPRIA".

12. AS CAIXAS PARA INSTALAÇÃO DE BARRAMENTOS, MEDIDORES E DISJUNTORES DEVERÃO SER INSTALADAS DE MODO

QUE AS TAMPAS POSSAM SER REMOVIDAS  SOMENTE ATRAVES DE INSTRUMENTOS APROPRIADOS.

13. A CONEXÃO ENTRE O BARRAMENTO E OS CONDUTORES ACIMA DE 10MM2 DEVERA SER FEITA ATRAVES DE CONECTOR

TERMINAL.

14. HASTES DE TERRA DO MEDIDOR DEVERÃO SER INSTALADAS NO SENTIDO DO ALINHAMENTO DO POSTE, AÇÃO DEVE

SER OBSERVADA POR OCASIÃO DA CRAVAÇÃO, A EXISTÊNCIA DE REDES SUBTERRÂNEA.

15. O SISTEMA DEVERA SER ATERRADO CONFORME O SISTEMA NT-C-S.

16. O PADRÃO DE ENERGIA DEVERÁ SER EMBUTIDO NA PAREDE, PARA NÃO ATRAPALHAR O PASSEIO.

17. NOS MÓDULOS LOCALIZADOS NA LAJE TÉCNICA, SERÃO UTILIZADOS TRILHOS EM ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DOS

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS NAS ESTRUTURAS PARA CORREÇÃO DE ANGULAÇÃO EM LAJE, ONDE A ANGULAÇÃO

UTILIZADA FOI DE 18°, POR CONTA DO LOCAL BASE PARA CALCULO DE IRRADIAÇÃO DESTE PROJETO. TAIS

ESTRUTURAS SÃO CHAMADAS DE TRIÂNGULOS. SERÃO USADOS 16 TRIÂNGULOS  DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE

CONFORME DISTRIBUIÇÃO DAS STRINGS DE MÓDULOS . EM CADA TRIÂNGULO HAVERÁ UMA SAPATA DE CONCRETO

ARMADO PARA QUE NÃO SEJA FEITO FURAÇÕES EM LAJE E PARA COMPENSAR O ESFORÇO DE ARRANCAMENTO

DEVIDO AÇÃO DO VENTO.

18. PARA AS STRINGS DE MÓDULOS INSTALADAS EM TELHADO METÁLICO, DEVERÁ SER UTILIZADO ESTRUTURA DE

FIXAÇÃO PARA TELHADO METÁLICO, PODENDO USAR TRILHO DE 4,2M OU MINI-TRILHOS DE 0,5M, JUNTAMENTE COM

PARAFUSO AUTOBROCANTE.

19. O SISTEMA EM QUESTÃO FOI DIMENSIONADO TOMANDO COMO BASE A LOCALIZAÇÃO DO DISTRITO DE COTAXÉ,

ECOPORANGA - ES, CASO PROJETO VENHA A SER DESENVOLVIDO EM OUTRA LOCALIDADE, SERÁ NECESSÁRIO

REFAZER OS CÁLCULOS PARA O CORRETO DIMENSIONAMENTO E  OBSERVAR A ANGULAÇÃO IDEAL DA DEVIDA

LOCALIDADE EM QUESTÃO PARA O SISTEMA DE CORREÇÃO DE ANGULAÇÃO PRESENTE NA LAJE, ALÉM DE OBSERVA O

NORTE GEOGRÁFICO PARA POSICIONAMENTO DOS MÓDULOS NA LAJE.

FÁBIO CAETANO DE SOUZA - CREA - ES-016293/D
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PROJETO FOTOVOLTAICO

                DIAGRAMA

Construção da unidade básica de saúde no distrito de Prata dos Bahianos

Rua Principal - distrito de Prata dos

     Bahianos - Ecoporanga ES

546,51m²
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